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ACCORDO QUADRO EX ART. 54 COMMA 6 D. LGS 50/2016  

 

APPALTO N. 12/2023 - ACCORDI QUADRO PER ACQUISTO DI  N. 280 AUTOBUS AD 

ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL  TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE INFRAST RUTTURE DI RICARICA E 

SISTEMI DI ACCUMULO; FORNITURA DI MATERIALI IN REGI ME DI FULL SERVICE PER 10 

ANNI -  N. 3 LOTTI -  CUP J10J22000000001.  

 

Tra 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - GTT SpA  con sede in Torino - C.so F. Turati, 19/6 - 

Codice Fiscale 08555280018 e Partita I.V.A. 08559940013, in persona di……………………nella sua 

qualità di ……………, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica in C.so F. Turati, 19/6 - 

10128 Torino, 

e 

la Società               con sede legale in           , - codice fiscale                         partita IVA in persona 

di……………………nella sua qualità di ……………, munito dei necessari poter  che agisce quale 

impresa singola ovvero quale capogruppo mandataria dell’Associazione di Imprese costituita tra la 

mandataria e la impresa mandante……………………………………… (nel prosieguo anche Impresa)  

 

PREMESSO 

A) che con determinazione dell’Amministratore Delegato n.34 del 6/02/2023, sulla scorta della 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27/6 del 16/12/2022 di autorizzazione alla spesa, è stato 

approvato il bando di gara per affidare l'accordo quadro per la fornitura di 280 autobus ad  

alimentazione esclusivamente elettrica con fornitura e posa delle infrastrutture di ricarica e sistemi di 

accumulo; fornitura di materiali in regime di full service per anni 10; 

B) che sono stati previsti n. 3 accordi quadro per i seguenti lotti: 

• B.1 LOTTO 1 (DEPOSITO NIZZA) – n. 90 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 50 da 

12 metri circa e n. 40 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed 

ai capilinea di Torino in p.za Sofia, p.za Caio Mario, via Artom; fornitura e posa presso il 

deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di 

almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale CIG 9632497BFA. 

B.2 LOTTO 2 (DEPOSITO SAN PAOLO) - n. 80 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n 40 

bus da 12 m circa, n 28 bus da 18 m circa carrozzati BRT e n. 12 da 18 metri circa; fornitura e 

posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea di Torino, piazza Sofia, via Corradino 

e via Marsigli; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una 
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capacità di erogazione potenza di almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale 

CIG  9632555BD7.  

B.3 LOTTO 3 (DEPOSITO VENARIA) - n. 110 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 90 

da 12 m circa e n. 20 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed al 

capolinea di Torino, p.za XVIII Dicembre; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di 

batterie di accumulo con una capacità di erogazione  potenza di almeno 750 kW per sei ore; 

full-service ricambi decennale CIG 9632574B85. 

C) Che nell’ambito degli accordi quadro di cui sopra sono previsti, per ciascun lotto, i seguenti   

contratti applicativi: 

C.1 LOTTO 1:  fornitura di n. 35 bus da 12 m circa e n. 35 bus da 18 m circa (totale 70 bus), 

oltre alle altre prestazioni indicate al  precedente punto B.1; 

C.2 LOTTO 2: fornitura di n. 25 bus da 12 m circa, n. 10 bus da 18 m circa e n. 28 bus da 18 m 

circa BRT (totale 63 bus), oltre alle altre prestazioni indicate al precedente punto B.2; 

C.3 LOTTO 3:  fornitura di n. 75 bus da 12 m circa e n. 17 bus da 18 m circa (totale 92 bus), 

oltre alle altre prestazioni indicate al precedente punto B.3; 

D) che l’eventuale secondo contratto applicativo, che potrà essere attivato in base alla disponibilità 

finanziaria conseguente alle economie di gara e all’eventuale necessità di revisione prezzi, sarà 

così definito: 

D.1 LOTTO 1: fornitura sino a n.15 bus da 12 m e sino a n. 5 bus da 18 m (totale 20 bus) con 

fornitura e posa dei collegamenti dalle infrastrutture esistenti ai sistemi di ricarica e full service 

ricambi decennale; 

D.2 LOTTO 2: fornitura sino a n. 15 bus da 12 m e sino a n. 2 bus da 18 m (totale 17 bus) con 

fornitura e posa dei collegamenti dalle infrastrutture esistenti ai sistemi di ricarica e full service 

ricambi decennale; 

D.3 LOTTO 3: fornitura sino a n. 15 bus da 12 m e sino a n. 3 bus da 18 m (totale 18 bus) con 

fornitura e posa dei collegamenti dalle infrastrutture esistenti ai sistemi di ricarica e full service 

ricambi decennale; 

E) che all’esito delle operazioni gara sono risultati aggiudicati i seguenti concorrenti: 

E.1 Lotto 1  Impresa---- 

E.2 Lotto 2 Impresa---- 

E.3 Lotto 3 Impresa---- 

F) che è stata richiesta la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia; 

G) che è stata acquisita l'ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti ai fini della 

stipulazione del contratto. 
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si conviene e si stipula quanto segue:   

 

 

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 

 

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO  

2.1 Fornitura di autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica articolata medianti accordi 

quadro così articolati: 

 

 LOTTO 1 (DEPOSITO NIZZA) – n. 90 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 50 da 

12 metri circa e n. 40 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in 

deposito ed ai capilinea di Torino in p.za Sofia, p.za Caio Mario, via Artom; fornitura e 

posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di 

erogazione potenza di almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale.  

 

 LOTTO 2 (DEPOSITO SAN PAOLO) - n. 80 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n 

40 bus da 12 m circa, n 28 bus da 18 m circa carrozzati BRT e n. 12 da 18 metri circa; 

fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea di Torino, piazza 

Sofia, via Corradino e via Marsigli; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di 

batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 350 kW per sei 

ore; full-service ricambi decennale. 

  

 LOTTO 3 (DEPOSITO VENARIA) - n. 110 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 

90 da 12 m circa e n. 20 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in 

deposito ed al capolinea di Torino, p.za XVIII Dicembre; fornitura e posa presso il 

deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione  potenza 

di almeno 750 kW per sei ore; full-service ricambi decennale.  

2.2 Primo contratto applicativo sottoscritto contestualmente all'accordo quadro per: 

 LOTTO 1 (DEPOSITO NIZZA) – n. 90 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 50 da 

12 metri circa e n. 40 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in 

deposito ed ai capilinea di Torino in p.za Sofia, p.za Caio Mario, via Artom; fornitura e 

posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di 

erogazione potenza di almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale.  

 LOTTO 2 (DEPOSITO SAN PAOLO)  - n. 80 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n 

40 bus da 12 m circa, n 28 bus da 18 m circa carrozzati BRT e n. 12 da 18 metri circa; 

fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea di Torino, piazza 
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Sofia, via Corradino e via Marsigli; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di 

batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 350 kW per sei 

ore; full-service ricambi decennale.  

 LOTTO 3 (DEPOSITO VENARIA)  - n. 110 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 

90 da 12 m circa e n. 20 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in 

deposito ed al capolinea di Torino, p.za XVIII Dicembre; fornitura e posa presso il 

deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione  potenza 

di almeno 750 kW per sei ore; full-service ricambi decennale.  

2.3 La stipulazione del presente Accordo Quadro e del primo contratto applicativo non determina in 

capo a GTT alcun obbligo di stipulare il secondo contratto applicativo che se attivato avrà come 

contenuto quanto indicato ai punti D.1 – D.2 e D.3 della premessa. La  mancata stipulazione dei 

secondi contratti applicativi  non darà diritto al Fornitore di pretendere alcunché, neppure a titolo 

di indennizzo.  

2.4 In particolare l'oggetto contrattuale per ciascun lotto è : 

2.4.1. la fornitura di autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati al trasporto 

pubblico locale di lunghezza (circa) 12 m; 18 m e 18 carrozzati BRT, conformi alle 

prescrizioni normative e amministrative vigenti e ai requisiti chiesti nel Capitolato speciale 

nonché conformi all’offerta tecnica presentata in gara ed aventi in particolare con le 

seguenti caratteristiche: 

AUTOBUS A TRAZIONE ELETTRICA DA 12 M CIRCA:  

 Categoria: M3;  

 Classe: I; 

 Pianale integralmente ribassato; 

 Numero porte: 3; 

 Tipologia ricarica: Plug-in; 

AUTOBUS A TRAZIONE ELETTRICA DA 18 M CIRCA:  

 Categoria: M3; 

 Classe: I; 

 Pianale integralmente ribassato; 

 Numero porte: 4; 

 Tipologia ricarica: Plug-in, pantografo diretto (bottom up); 

AUTOBUS A TRAZIONE ELETTRICA DA 18 M CIRCA (ALLESTI MENTO BRT): 

 Categoria: M3; 

 Classe: I; 

 Pianale integralmente ribassato; 
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 Numero porte: 4; 

 Carrozzeria esterna BRT (come da specifiche contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto); 

 Tipologia ricarica: Plug-in, pantografo diretto (bottom up); 

2.4.2 Per ogni lotto è inoltre prevista: 

 per il solo primo contratto applicativo: la fornitura e posa di infrastrutture di ricarica 

in deposito ed ai capilinea; la fornitura e posa presso i depositi di n.1 sistema di 

batterie di accumulo (secondo la capacità di erogazione/potenza sopra 

specificata); il full-service ricambi decennale; 

 per l’eventuale secondo contratto applicativo è previsto, oltre alla fornitura degli 

autobus e la fornitura e posa dei collegamenti dalle infrastrutture esistenti ai 

sistemi di ricarica,  il solo full service ricambi decennale. 

2.4.3 GTT si riserva inoltre, con riferimento a ciascun contratto applicativo, di esercitare le 

seguenti ulteriori opzioni: 

 servizio di manutenzione full service  per un periodo di anni 10:  tale servizio potrà 

essere attivato in alternativa al full service ricambi; 

 interventi di riparazione carrozzeria per sinistri/atti vandalici;  

 acquisto pacco batterie trazione oltre il termine di garanzia di per sostituzione 

pacco batterie di prima installazione; 

 acquisto di una attrezzatura di diagnostica completa ulteriore  

 

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 

3.1 La durata dell'accordo ha la durata di 48 mesi dalla data della sottoscrizione. 

3.2 Oltre la scadenza, le condizioni ivi previste cesseranno i loro effetti, fatto salvo quanto applicabile 

ai Contratti perfezionati nel corso della sua vigenza. 

ART. 4  CORRISPETTIVO 

4.1   Il prezzo di ciascun autobus è: 

 Lotto 1 Autobus 12 m  Euro  

 Lotto 1 Autobus 18 m. Euro 

 Lotto 2 Autobus 12 m  Euro 

 Lotto 2 Autobus 18 m  Euro 

 Lotto 2 Autobus 18 m BRT Euro 

 Lotto 3 Autobus 12 m Euro 

 Lotto 3 Autobus 18 m Euro  

4.2  Il prezzo complessivo dell’infrastruttura di ricarica è di: 
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 Lotto 1 Euro 

 Lotto 2 Euro 

 Lotto 3 Euro 

4.3 Il prezzo  per 10 anni del Full service materiali è di: 

 Lotto 1 Euro 

 Lotto 2 Euro 

 Lotto 3 Euro 

4.4 Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a euro 195,00( IVA esclusa) per il 

primo contratto applicativo.  

ART. 5  FATTURAZIONE 

5.1 La fatturazione del corrispettivo sarà effettuata con le cadenze previste nell'art. 7.3.2. Parte I del 

Capitolato d'Appalto che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

5.2 In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi al tasso convenzionale, ai sensi dell’art. 5 

comma 1 Dlgs 231/2002, del 2,5 % su base annua, pari al costo medio del denaro sostenuto da GTT. 

ART. 6  REVISIONE PREZZI 

Si fa riferimento all'art 7.3.6 del Capitolato d'Appalto. 

ART. 7  DEPOSITO CAUZIONALE 

Si fa riferimento all'art 5.6 Parte I del Capitolato d'Appalto 

 

ART. 8  GARANZIA 

Si fa riferimento all'art 5.9 del Capitolato d'Appalto. 

ART. 9  PENALI 

9.1 Penalità per ritardata consegna 

9.1.1 Penalità per ritardata consegna autobus 

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine contrattuale, salvo il caso 

di comprovata forza maggiore sarà applicata la penalità dello 0,8‰ (zero virgola otto per mille) per 

ogni giorno solare, sul valore dell’importo, IVA esclusa, relativo a ciascun autobus oggetto della 

fornitura non consegnato; tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente fino a 60 

gg.  

Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo non superiore a 120 gg., salvo il caso di 

comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dello 1,2‰ (uno virgola due per mille) per ogni 

giorno solare, sul valore dell’importo, IVA esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non 

consegnati. Oltre il 120° giorno di ritardo la penale giornaliera è calcolata nella misura dell’1,6‰ (uno 

virgola sei per mille), fino all’importo massimo del 15% del valore della fornitura non consegnata. 
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Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente 

comunicate, solamente quelle conseguenti a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità 

competenti nonché quelle derivate da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili 

gli impianti di produzione. 

Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna è quella risultante dalla consegna come 

definita nel punto 8.1.4 del Capitolato di Appalto. 

Qualora, rispetto al termine finale di consegna, il ritardo superi i 120 giorni solari, si potrà inoltre 

procedere alla messa in mora della IA inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro 

un termine non inferiore a 15 giorni (art. 1454 Cod. Civ.). L’inutile decorso del termine determina, 

quindi, la risoluzione ipso jure del contratto relativamente alla parte di fornitura non eseguita con 

applicazione della penale per inadempimento nella misura massima e complessiva del 15% del 

valore della fornitura non consegnata, con riserva della richiesta di risarcimento del maggior danno 

sofferto, compresa la perdita del finanziamento stanziato ex DM 530 del 23/12/2021 e DM 134 del 

10/05/2022.  

Nel caso in cui si proceda alla risoluzione parziale del contratto resta inteso che le obbligazioni post-

consegna assunte dalla IA rimangano valide per la parte di fornitura regolarmente effettuata.                                

Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura 

ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. 

9.1.2 Penalità per ritardata consegna apparecchiature di ricarica 

Qualora intervengano ritardi di consegna degli apparati di ricarica rispetto al termine contrattuale, 

salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penalità pari a 1.000 Euro per ogni 

settimana di ritardo.  

9.2 PENALITÀ PER  MANCATO RISPETTO INDICI RAMS 

9.2.1 Indisponibilità veicoli 

Dopo la data di consegna dell'ultimo veicolo del lotto, diventerà operativo il monitoraggio dell’indice di 

disponibilità così definito. 

INDICE DISPONIBILITA’ 

L’indice di disponibilità giornaliera è attivo sui veicoli per il periodo di garanzia o full service 

manutentivo. 

Per ciascun lotto verrà determinato un indice per i veicoli 12 m e un indice per i veicoli 18 m. 

La IA deve adottare organizzazione e strutture di assistenza sufficienti al fine di assicurare che, 

durante il periodo di garanzia, l’indice medio di disponibilità giornaliero calcolato sulla base dei giorni 

feriali dei tre mesi solari, sia di valore superiore al 90% dei veicoli riferiti al lotto fornito. 

In ogni caso l’indice di disponibilità di ogni singolo giorno feriale alle ore 6.00 non dovrà essere 

inferiore a 85%, fermo restando che dalle 6.00 alle 9.00 non verrà applicata la franchigia per veicoli 
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fermi per lavorazione programmata. 

L’indice di disponibilità sarà determinato in base alla disponibilità dei veicoli di ogni giorno feriale, 

determinata alle ore 6.00 e alle ore 17.00 a partire dalla consegna dell’ultimo veicolo del lotto. 

Il GTT dovrà comunicare alla IA, con cadenza giornaliera, l’elenco dei veicoli resi non disponibili, per 

cause coperte da garanzie. L’informazione relativa alla situazione di indisponibilità sarà data alla IA o 

all’eventuale assistenza, a mezzo di modalità concordate (e-mail/ sistema informatico della 

manutenzione, ecc.). 

Un valore dell’indice di disponibilità inferiore a quello di riferimento è soggetto a penale, come 

indicato in seguito. 

I veicoli considerati “fuori servizio”, sono sia quelli che non soddisfano le condizioni di idoneità, sia 

quelli in avaria. Non sono contemplati i veicoli in avaria per guasti non suscettibili di applicazione 

della garanzia come più avanti specificato. 

Per quanto riguarda i “veicoli in avaria” e i “guasti non suscettibili di applicazione della garanzia” 

valgono le seguenti determinazioni. 

VEICOLI SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 

Al fine della determinazione delle indisponibilità giornaliere di bus, si considerano in avaria i veicoli 

che: 

• necessitano riparazioni per guasto ad equipaggiamenti, apparati e componenti; 

• sono in attesa di lavorazione o in lavorazione per interventi in garanzia causati da guasti, 

difetti di funzionamento e di carrozzeria e simili; 

• risultano in attesa di lavorazione programmata (una volta raggiunto il parametro 

chilometrico previsto, inclusa l’eventuale tolleranza); 

• sono in attesa di lavorazione per mancanza di ricambi imputabili a ritardate consegne della 

IA. 

GUASTI NON SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DELLE PENAL I (fermi bonificati). 

Sono esclusi dal novero delle indisponibilità i bus non efficienti per: 

• sinistri, purché l’attesa di lavorazione non sia motivata da ritardata consegna dei ricambi; 

• insufficienti rifornimenti; 

• guasto o manutenzione preventiva sui pneumatici, non motivati da errori di geometria degli 

assetti; 

• atti vandalici; 

• apparati forniti dal GTT (Sistema bigliettazione BIP, …); 

• interventi di manutenzione preventiva eseguiti nei termini di ciclicità prefissati; 

• interventi di pulizia, esclusi quelli necessari a seguito di intervento manutentivo eseguito 
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dall’I.A. 

Sono altresì esclusi dal conteggio: 

• i veicoli che, seppure respinti o segnalati dall’Esercizio, in sede di controllo non 

manifestano alcuna evidente anomalia; 

• i veicoli sottoposti a interventi di risanamento a programma concordato, sulla base 

della specifica tecnica che dovrà essere predisposta dalla IA, eseguiti a cura e spese della IA 

per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’attività come preventivamente 

concordato (negli eventuali tempi di attesa dell’esecuzione dei risanamenti e per i tempi 

eccedenti quelli concordati, i veicoli saranno conteggiati come indisponibili ai fini 

dell’applicazione delle penali). 

Sulla base di quanto sopra indicato, verrà determinata la disponibilità media nei giorni feriali del lotto 

autobus. 

Si darà luogo all’applicazione delle penali qualora l’indice medio di disponibilità dei giorni feriali del 

periodo di riferimento (tre mesi) sia inferiore al valore obiettivo Idmin. 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento all’importo complessivo del singolo veicolo (IVA esclusa), il valore unitario 

della penale sarà così determinato: 

Pm = (Idmin - Id) * g * N * VUP € 

in cui: 

Pm = penalità; 

Id = indice di disponibilità rilevato nel periodo di riferimento; 

Idmin = indice di disponibilità minimo richiesto; 

g = numero giorni feriali nel periodo di riferimento 

N = numero totale degli autobus del lotto 

In caso di superamento dell’indice di indisponibilità giornaliero (15%) verrà applicata una 

penale pari a: 

Pm = N * VUP  

In cui  

N = numero dei bus eccedenti la quota di indisponibilità giornaliera  

indice medio disponibilità 

Id 

Irrogazione 

penale 

valore unitario penale  VUP 

   

Id ≥ Idmin     NO    

Id < Idmin     SI Prezzo acquisto veicolo  x 0,0007 
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9.2.2 INDISPONIBILITÀ STAZIONI DI RICARICA 

Superati i 5 giorni solari di mancato funzionamento di ciascun punto di ricarica (presa, 

pantografo, ecc), si procederà all’addebito di una penale pari a 150€ per ogni successivo 

giorno solare di fuori servizio per i 5 giorni successivi. A partire dal decimo giorno di fuori 

servizio verrà applicata una penale pari a 300€ al giorno fino al completo ripristino della 

funzionalità. 

9.2.3 Mancato rispetto indice di guasto 

INDICI DI GUASTO (AFFIDABILITÀ) 

Si assumono come indici di guasto “I1” e “I2”, espressi con 2 cifre significative dopo la virgola. 

L’indice “I1” considera i guasti che si verificano durante il servizio in linea e che impediscono 

al veicolo di proseguire la corsa o di intraprendere la corsa successiva in normale servizio 

passeggeri. 

L’indice “I2” considera i guasti, di entità minore, che pur non pregiudicando la prosecuzione 

della corsa in servizio passeggeri determinino comunque la necessità di essere riparati alla 

fine del servizio al rientro in deposito. In tale categoria rientrano anche i guasti evidenziati a 

seguito di verifiche/collaudi. 

Sono esclusi dal conteggio degli indici di guasto i veicoli fuori servizio a causa di: 

 pneumatici fuori uso; 

 urti e atti vandalici; 

 impianti per i quali è prevista a carico della IA solo la predisposizione e/o il montaggio 

completo con materiale fornito in conto lavoro dal GTT; 

 necessità di pulizia interna straordinaria per cause inerenti il servizio; 

 guasto non rilevato in sede di controllo, a seguito di  segnalazioni dall’esercizio. 

Gli indici di guasto vengono calcolati, per ciascun lotto per ciascuna tipologia di veicolo 12 e 

18 m, come segue: 

 

mese nel percorsi km

km 00010mese nel  1 livello di guasti N
I

.

1

×°=  

 

mese nel percorsi km

km 00010mese nel  2 livello di guasti N
I

.

2

×°=  

 

Gli indici di guasto di riferimento assumono i seguenti valori a partire dall’immissione in 

servizio dell’ultimo veicolo del lotto: 
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o dal primo giorno del 1° mese all’ultimo giorno del 6° mese è previsto il solo 

monitoraggio del valore degli indici; 

o dal primo giorno del 7° mese all’ultimo giorno del 24° mese I1R = 2,00 e I2R = 

4,50; 

Il superamento dell’indice di guasto, così come sopra descritto, comporterà una penalità 

trimestrale per ogni avaria in linea eccedente il valore massimo di riferimento.  

La penalità mensile sarà calcolata nel modo seguente: 

PM= (C1+C2) x 150 € 

 

I valori  C1 e C2 che si ricavano come indicato: 

 

C1=(I1- I1R) x Numero veicoli con guasto di livello 1 

 

C2=(I2- I2R) x Numero veicoli con guasto di livello 2 

9.3 Rimborso per mancato rispetto LCC 

Con cadenza annuale verranno contabilizzati i costi di manutenzione sostenuti per la 

manutenzione degli autobus (costo ricambi e manodopera) e condivisi in contraddittorio con 

la IA. 

Al termine del periodo del full service ricambi, verrà effettuato conteggio complessivo 

(somma dei costi sostenuti anno per anno).  

In caso di costi superiori a quelli dichiarati, la IA provvederà al rimborso dei costi in eccesso 

sostenuti da GTT. 

9.4 Penali full service ricambi 

Sono previste le seguenti penali: 

 per i materiali necessari alla manutenzione preventiva:  

100 euro per ogni giorno di ritardo della consegna del kit completo con una 

franchigia di 5 gg lavorativi, 

 una volta raggiunta la tolleranza massima della percorrenza prevista dal piano di 

manutenzione, l’autobus sarà conteggiato tra 3quelli non disponibili ai fini del 

conteggio delle penali 

 per i materiali necessari per la manutenzione correttiva non rientrante in garanzia: 

100 Euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, 

 l’autobus sarà conteggiato tra 3quelli non disponibili ai fini del conteggio delle 

penali a partire dal 10° giorno lavorativo. 
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9.5 Penali per inadempienze obblighi art. 47 del D. L 77/2021 

Sono previste le seguenti penali:  

 9.5.1 In caso di mancato invio della Relazione di genere ex art 47 comma 3 il 

Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 

77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 25.000 €. Il 

mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni 

dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del 

medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga 

di quanto previsto nel Capitolato, articolo 9.1.1, per un importo complessivo non 

superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.  

 9.5.2 In caso di mancato invio della documentazione richiesta relativa alla 

certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis, il Fornitore sarà tenuto a 

corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con 

modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 25.000 €. Il mancato adempimento 

dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della 

penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino 

ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nel 

Capitolato, articolo 9.1.1,, per un importo complessivo non superiore al 20% del 

valore dell’Accordo Quadro. 

 9.5.3  In caso di mancato invio della documentazione relativa alla riserva di una 

quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove 

assunzioni per esecuzione AQ, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi 

dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, 

una penale pari 25.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della 

documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta 

l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto 

adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nel Capitolato, 

articolo 9.1.1,, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore 

dell’Accordo Quadro.  

 9.5.4 Nel caso in cui il Fornitore si sia impegnato ad erogare un corso di 

formazione come indicato nella tabella “criteri di valutazione” allegata al 

disciplinare, In caso di mancato invio, entro sei mesi dalla stipula dell’accordo 

quadro, di documentazione in originale o copia conforme all’originale volta a 
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comprovare quanto dichiarato in Offerta (programma del corso, contratto stipulato 

con il docente o l’azienda di formazione, CV del docente, elenco presenze dei 

dipendenti, etc.), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 

20.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta fermo 

l’obbligo del fornitore alla produzione della documentazione richiesta, anche nel 

caso di applicazione della penale, nel termine massimo di ulteriori sei mesi decorsi 

i quali GTT applicherà una nuova penale di pari importo, fatto salvo il risarcimento 

del maggior danno.  

9.6 Ulteriori disposizioni 

 In ogni caso di applicazione delle penali di cui sopra GTT si riserva comunque la 

facoltà di richiedere il maggior danno eventualmente subito. 

 

ART. 10 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI 

10.1 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, il RUP 

comunica alla IA la risoluzione del contratto. 

10.2 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, è 

facoltà del GTT risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. 

10.3 Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della 

IA, il RUP contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 

15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le 

controdeduzioni, o in assenza di esse, il GTT può dichiarare risolto il contratto, ferma 

la facoltà di esecuzione in danno e a carico della IA inadempiente. 

In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti: 

- la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il 

buon esito del servizio; 

- la violazione di norme codice etico; 

- la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;  

- il superamento del limite del 15% delle penali di cui all’art. 9.6, riguardanti la fornitura 

di autobus e del  contratto full service; 

- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’art. 30 commi 4,5,6  del Dlgs. 

50/2016; 

- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.3. 

10.4 Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle 

prestazioni ritardi per negligenza della IA, il RUP/DEC, le assegna un termine, che, 

salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve 
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eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto verbale in 

contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il GTT può risolvere il contratto.  

10.5  Nel caso di risoluzione del contratto la IA ha diritto al pagamento delle sole 

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto stesso.   

10.6 In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della 

IA è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad 

altra impresa le prestazioni ove il GTT non si sia avvalso della facoltà di cui al 

successivo punto 10.8. 

10.7 Resta fermo in ogni caso il diritto del GTT alla riscossione delle penali e al 

risarcimento del danno. 

10.8 In caso di risoluzione del contratto il GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui 

al successivo art. 11. 

10.9 Considerato che: 

- la fonte di finanziamento dell’appalto è quella derivante dai DM 530/2021 

e 134/2022; 

- il rispetto dei termini del 31/12/2024 e del 30/06/2026 è stabilito da tali DM 

a pena di revoca/decadenza del finanziamento;  

si stabilisce che, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, in ogni caso di mancato rispetto dei termini di 

consegna da parte dell’IA cui consegua la revoca del finanziamento, previa dichiarazione di GTT di 

volersi avvalere della presente clausola, il contratto si intenderà risolto di diritto. Sarà in ogni caso a 

carico dell’IA ogni danno conseguente alla perdita del finanziamento, compreso l’importo del 

finanziamento stesso. 

 

ART. 11. SUBAPPALTO 

L'Impresa non ha richiesto di subappaltare alcuna attività ovvero ha richiesto di subappaltare le 

attività di  ………………….                  . 

 

ART 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDI TI 

12.1  E' vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto e dei Contratti applicativi. 

12.2 E' vietata la cessione. del credito da essi derivanti, salvo preventiva espressa autorizzazione 

scritta di data certa da parte di GTT. 
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ART. 13. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DI DO CUMENTI E MATERIALI 

13.1 L'Impresa è impegnata alla massima riservatezza e segretezza a fronte di conoscenza di know-

 how, di dati e informazioni su procedure aziendali interne, metodologie e tecniche operative di 

 GTT durante l'esecuzione dell' Accordo. 

13.2 Tutti i dati e le informazioni di cui sopra non possono, in alcun caso, essere utilizzati 

dall'Impresa al di fuori di quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente Accordo. 

13.3 L'Impresa è tenuta all'osservanza delle leggi in materia di privacy e dovrà quindi prestare 

particolare cura nella conservazione dei dati personali di cui entrerà in possesso; GTT potrà 

effettuare verifiche sullo stato di conservazione di detti dati. 

13.4 L'Impresa è impegnata a far osservare lo stesso vincolo di riservatezza ai propri dipendenti o 

collaboratori. Il vincolo di riservatezza segretezza dovrà essere osservato anche 

successivamente alla cessazione dell' Accordo. 

13.5 Qualsiasi violazione delle norme di cui al presente articolo potrà dar luogo all'immediata 

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatte salve tutte le eventuali azioni legali che 

GTT riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 

13.6 Tutta la documentazione compresa quella tecnica ed il materiale forniti durante l'esecuzione del 

presente Accordo ed i risultati dello stesso saranno di proprietà di GTT. 

ART. 14. SPESE CONTRATTUALI ED ONERI VARI 

Tutti gli oneri connessi al presente contratto si convengono a carico dell'Impresa. 

ART 15. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia in merito al presente Accordo ed ai successivi Contratti, comprese quelle 

inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti stabiliscono che il Foro 

competente, in via esclusiva, è quello di Torino. 

ART 16. ELEZIONE DEL DOMICILIO 

A tutti gli effetti del contratto, l'Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio in  --------------------------  

 -----------  e nel caso in cui questo venisse a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il 

Comune di Torino. 

 

Letto, approvato e sottoscritto   

 

Per la Società 

 

Per GTT SPA 
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Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli: Art. 1 

Oggetto dell'accordo quadro – Art. 4 Corrispettivo - Art. 5 Fatturazione – interessi – Art. 6  revisione 

prezzi - Art. 9 Penali - Art. 10 risoluzione dell'accordo e dei contratti – Art. 15 Foro competente - 

Letto, approvato e sottoscritto   

 

Per la Società 


