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PARTE 1

CONDIZIONI GENERALTI







ART. 1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato ricorrono dizioni diverse per l'individuazione dei soggetti presenti

nel contratto d'appalto, si precisa in particolare che con le dizioni:

- Impresa, Appaltatore, Assuntore, Ditta Aggiudicataria, si identifica |'Impresa Aggiudicataria
dei lavori;

- Amministrazione, Ente Appaltante, Stazione Appaltante, GTT S.p.A., si individua I'Ente
Committente;

- R.U.P., il responsabile unico del procedimento di GTT S.p.A., ovvero colui che svolge le
funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016;

- D.L., il direttore dei lavori di GTT, ovvero colui che svolge i compiti e le funzioni di cui all’art.
101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere prestazionali, consistenti nella minuta
manutenzione degli impianti di segnaletica stradale, con carattere di pronto intervento, in
particolare per il ripristino della segnaletica verticale e complementare instabile, danneggiata,
manomessa o abbattuta (pali, cartelli, dossi, barriere, new jersey, ecc.), eventuali ripristini
della segnaletica orizzontale e presumibili interventi di posa/recupero della segnaletica
temporanea mobile, da situare in occasione di pubbliche manifestazioni o competizioni sportive
e/o per disposizioni delle autorita di P.S. (Questura) per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

La movimentazione della succitata segnaletica mobile (paline, transenne, tabelloni,
cartelli, new-jersey, ecc.) e quant’altro necessario per modificare temporaneamente la
circolazione efo delimitare e mettere in sicurezza le aree interessate dalle predette
manifestazioni, potra essere richiesta anche in giornate festive e/o in orari serali.

Le attivita previste saranno da svolgersi nell’'ambito territoriale del Comune di Torino, con
carattere continuativo, nei tempi e nei modi di seguito dettagliati.

Per tutti gli interventi sopraccitati verra richiesta la sola opera prestazionale, comprensiva
di mezzi ed attrezzature, in quanto i materiali occorrenti (esclusi quelli di consumo quali
leganti, inerti, acqua, vernici, solventi, ecc.) potranno essere prelevati dai dedicati magazzini
della Committente, o Comunali.

I lavori da eseguirsi, che si specifica non preventivabili a priori, possono cosi riassumersi:

a. Esecuzione delle opere necessarie per la rimozione, il ripristino o la sostituzione della
segnaletica verticale inerente la disciplina del traffico stradale (segnali di pericolo, divieto,
obbligo, indicazione, delineatori di ostacolo, ecc.) in tutte le strade di competenza della
Citta di Torino; in particolare potra essere richiesto I'aggiustamento, la sostituzione, la
rimozione od il ripristino di segnaletica esistente, danneggiata, abbattuta o vandalizzata ed
anche Veventuale posa di segnaletica fissa per I'esecuzione di provvedimenti in materia di
disciplina della circolazione stradale, aventi carattere di pronto intervento;

b. Eventuale esecuzione, rimozione o ripristino di segnaletica orizzontale inerente alla
disciplina della sosta riservata a particolari categorie (disabili, carico/scarico, taxi, ecc.),
avente carattere di pronto intervento;

c. Eventuale, esecuzione o rimozione di segnali orizzontali (di norma strisce trasversali) per
regolare la circolazione nelle intersezioni semaforizzate, a seguito di attivazione o
disattivazione di impianti semaforici, avente carattere di pronto intervento;

d. Eventuale cancellazione o sopraverniciatura con mezzi manuali di segni sulla carreggiata
con carattere di urgenza per contrasti con la segnaletica esistente;

e. Eventuale esecuzione deilla segnaletica sulle alzate dei marciapiedi e banchine stradali,
nonché sulle barriere ed ostacoli in genere, con carattere di urgenza nel caso di nuove
costruzioni e/o modifiche viabili;

f. Sistemazione, sostituzione, rimozione o ripristino di delineatori speciali d'ostacolo su
banchine esistenti con carattere di pronto intervento;



g. Trasporto, posa e successivo recupero di segnaletica temporanea mobile quali tabelloni di
preavviso, paline mobili (sia di tipo leggero, che pesante), transenne, cartelli, tabelloni,
new-jersey, ecc., nella circostanza di disposizioni temporanee riguardanti la viabilita e la
circolazione stradale in occasione di manifestazioni di vario genere (fieristiche, culturali,
religiose, sportive, ecc.) e/o per motivi di ordine pubblico (comizi, sfilate, cortei, ecc.);

h. Sistemazione, sostituzione, rimozione o ripristino di elementi complementari quali
dissuasori di velocita (dossi artificiali in gomma), cordoli delineatori in gomma, barriere
tipo new-jersey in PE da posarsi o da rimuoversi o da riempirsi, delineatori flessibili o altri
dispositivi rifrangenti;

i. Eventuale fornitura di materiali, per supplire a possibili indisponibilita delle scorte di
magazzino o a temporanei esaurimenti (in tal caso la fornitura, ad eccezione di quei
materiali contemplati nelle voci di prezzo dell’allegato Elenco Prezzi, sara rimborsata a pié
di lista);

. Eventuale noleggio di paline mobili per provvedimenti temporanei, sempre nel caso in cui i
citati magazzini ne fossero momentaneamente sprovvisti (in tal caso il noleggio sara
rimborsato a pié di lista);

m. Eventuali interventi occasionali ed eccezionali o prestazioni d’'opera a carattere non
prevedibile da retribuirsi in regime di economia.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO E REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'importo complessivo dell’'appalto, IVA esclusa, & di Euro 324.000,00 (diconsi Euro
trecentoventiquattromila e zero centesimi), di cui Euro 320.049,55 per lavori a misura
soggetti a ribasso d’'asta ed Euro 3.950,45 per costi della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a
ribasso.

L'importo definitivo del contratto, sara pertanto quello risultante dall’applicazione del
ribasso offerto dall’Appaltatore sullimporto di Euro 320.049,55 + IVA, per lavori a misura, a
cui sara sommato il corrispettivo di Euro 3.950,45 + IVA per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso. Detto importo si intende al netto dell'IVA ed é fatta salva la liquidazione finale delle
opere.

Le opere da eseguirsi rientrano tutte nella categoria OS 10, di cui all’Allegato A del D.P.R.
207/2010.

ART. 4 OSSERVANZA LEGGI, DECRETI, CAPITOLATI, REGOLAMENTI IN MATERIA
AMMINISTRATIVA, SOCIALE, ANTINFORTUNISTICA, AMBIENTALE,
FISCALE, BREVETTI

Il contratto sara regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dallo
schema di contratto.

Per quanto riguarda le norme tecniche generali, relative alle modalita di esecuzione delle
varie opere e le norme di accettazione dei materiali e delle opere compiute, resta inteso che
I’Assuntore accettando il contratto dichiara implicitamente di avere la capacita tecnica ed i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione di tutte le opere contrattuali secondo i migliori
sistemi e precetti dell’arte.

Si applicheranno le norme contenute nei seguenti provvedimenti, il cui elenco comunque
non ha carattere esaustivo, ma solo esempilificativo:

e Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

e D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs.
163/2006, per gli articoli non abrogati alla data del presente Capitolato), salvo diversa
indicazione del presente documento e dello schema di contratto;

In particolare I'Impresa appaltatrice dovra rispettare le disposizioni legislative e le norme
sotto elencate:

e D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. - Norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni legislative (Nuovo Codice della strada);



e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni legislative;

o Direttiva 24 ottobre 2000 Ministero dei Lavori Pubblici - Corretta e uniforme
applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per
l'installazione e la manutenzione;

o Decreto 10 luglio 2002 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo);

e Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, della Salute e delle Infrastrutture e dei trasporti, relativo ai criteri generali di
sicurezza e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

o Normative relative alla qualita e conformita del prodotto: UNI-EN-ISO 9000 e EN 45000 -
ISO 9000/94, Circolare Ministero LL.PP, 16.05.1996, n. 2357 e s.m.i., Circolare Ministero
LL.PP. 17.06.1998, n. 3652 e Circolare Ministero LL.PP. 11.03.1999, n. 1344;

Normativa Europea UNI EN 1436 (1997/E - 1998/I) - Materiali per segnaletica orizzontale;

e Normativa Europea EN 12899-1:2007, che impone la marcatura CE obbligatoria su tutti i
segnali verticali permanenti per il traffico stradale prodotti e commercializzati nei paesi
dell’'Unione Europea, come recepito dalla norma UNI EN 12899-1:2008;

e le norme C.N.R., le norme U.N.I. le norme C.E.I., le disposizioni impartite dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e dalla A.S.L., il Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune
di Torino, nonché le norme e disposizioni di sicurezza previste per gli impianti GTT S.p.A..

L'Impresa appaltatrice con la presentazione della propria offerta e con la firma del
contratto si impegna all’osservanza delle leggi, decreti e regolamenti in vigore al momento
della stipula del contratto di carattere normale od eccezionale ed emanati anche nel corso dei
lavori da autorita comunque competenti relativamente a questioni amministrative, sociali,
antinfortunistiche, fiscali o comunque inerenti la tutela della salute e degli ambienti di lavoro.

ART. 5 PIANI DI SICUREZZA — RISCHI ALL'INTERNO DEI COMPRENSORI

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), & stato redatto il Piano di Sicurezza e
Coordinamento a cura del Coordinatore per la Progettazione che, unitamente al P.O.S.
presentato dall'impresa aggiudicataria, nonché a quello presentato da eventuali soggetti
subappaltatori, costituisce allegato al contratto.

In materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a soddisfacimento degli obblighi di legge di
competenza del committente, si comunica che I'ambiente nel quale dovranno essere eseguiti i
lavori & costituito da tutte le vie, strade, piazze, cavalcavia, sottovia, sopraelevate, ponti,
marciapiedi e banchine rialzate, presenti su tutto il territorio cittadino. Non sono previsti
interventi all'interno di comprensori aziendali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e senza assunzione alcuna di responsabilita, si fa
presente che i rischi relativi all'lambiente in cui sono destinati ad operare le maestranze
dell’appaltatore, si possono individuare in:

s rischi da investimento accidentale da parte di tutte le categorie di veicoli circolanti sulle
strade;

e transito tram, che in curva ed in prossimita dei “pettini scambio” riducono notevolmente i
franchi;

e linee aeree di alimentazione tram (600 V in c.c.);
aperture nel suolo, buche, chiusini, ecc., non opportunamente segnalati;

o discontinuita della pavimentazione, dislivelli dei piani viabili, oggetti riaffioranti dalla
pavimentazione, sostanze scivolose;

e presenza di apparati in tensione (semafori e illuminazione pubblica);

L'appaltatore dovra dichiarare di aver preso visione dei rischi di qualsiasi natura presenti
nell’area di intervento al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela dei lavoratori, oltre che produrre una propria dichiarazione nella



quale affermi che nella formulazione dell’offerta economica abbia tenuto in conto sia del costo
del lavoro sia del costo per gli oneri relativi alla sicurezza.

Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi saranno quelle derivate
dall’'osservanza della normativa vigente, ovvero dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre che, vista la specifica natura dei lavori
da eseguirsi, da tutte le disposizioni e prescrizioni relative ai lavori e depositi sulle strade
(quando del caso), gia previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di
Esecuzione C.d.S. e s. m, e i. (artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43) e
quelle previste dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo, per strade di tipo E ed F
(urbane di quartiere e locali urbane), di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 10 luglio 2002.

L'appaltatore dovra pertanto dotare le squadre operanti delle attrezzature idonee ad
eseguire quanto disposto dalle normative sopra richiamate; gli operatori dovranno altresi
essere dotati di tutti i D.P.1. previsti per questo tipo di lavori ai sensi delle normative di igiene
e sicurezza sul lavoro attualmente in vigore, compresa la sorveglianza sanitaria attuata
mediante le prescritte visite periodiche; in ogni caso dovra essere impedito I'accesso a persone
non autorizzate nell’area oggetto d’intervento (micro-cantiere) durante le lavorazioni,
adottando tutte le cautele necessarie quali: sorveglianza attiva, posizionamento di barriere e
cavalletti, coni delineatori e quant’altro occorrente.

Il mancato rispetto delle normative di sicurezza, accertato dal C.S.E., dal personale di
sorveglianza e D.L., comportera I'immediata sospensione dei lavori. Ripetute e gravi violazioni
in materia potranno indurre I'amministrazione alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore dovra in ogni caso produrre, entro trenta giorni dall’affidamento
dei lavori e comunque prima della firma del verbale di consegna lavori, il proprio
Piano di Sicurezza Operativo (P.0.S.).

Fermo restando quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovra adottare, nell’esecuzione dei
lavori oggetto dell'appalto, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumita del personale
addetto alle lavorazioni e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi evento dannoso a carico di beni
pubblici e privati, ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni o danni a persone o cose, in
dipendenza e per effetto della esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, ricadra pertanto
direttamente sulla Ditta appaltatrice, restando quindi totalmente sollevata ed indenne
I'Amministrazione, nonché il personale GTT preposto alla sorveglianza delle lavorazioni.

ART. 6 ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri generali di cui si rimanda alla dettagliata indicazione dello schema di
contratto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri particolari di seguito descritti.

6.1 — Disponibilita delle maestranze

L'appaltatore ha l'obbligo di tenere giornalmente a disposizione per i lavori da eseguirsi
una squadra tipo, che dovra presentarsi, salvo diversa indicazione della D.L., presso il
magazzino Comunale Segnaletica, sito in v. Pavia 17 - Torino, composta da almeno un operaio
specializzato o qualificato, con funzione di capo squadra e un operaio comune, dotata delle
necessarie attrezzature cosi come appresso descritte. Tale obbligo € vincolante per tutte le
giornate lavorative (ovvero dal lunedi al venerdi, festivi esclusi) dalle ore 8.00 alle ore
16.00, nel periodo di validita contrattuale, ovvero dal giorno della firma del verbale di
consegna dei lavori e fino alla comunicazione di ultimazione lavori. Questo anche in
concomitanza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, gelo, nebbia, grandine)
esclusi i soli casi di calamita naturali ufficialmente riconosciuti. La presenza in servizio & inoltre
obbligatoria anche in periodi particolari dell’anno quali il periodo estivo (compreso tutto il mese
di agosto), in prossimita di festivita nazionali o religiose (cosiddetti “ponti”), ecc. L'appaltatore
dovra quindi organizzarsi con un numero sufficiente di operai onde poter assolvere all’obbligo
di presenza giornaliera della/e squadra/e operanti.



La stazione appaltante si riserva in particolari giornate lavorative o periodi temporali
circoscritti, a seconda delle necessita d'impiego contingenti, di ridurre |'attivita lavorativa a
sole quattro ore giornaliere (part-time), come anche di richiedere I'impiego di una seconda o
piu_squadra/e di rinforzo, onde poter far fronte ad eventuali emergenze lavorative che
dovessero verificarsi. Sia la riduzione di orario che l'impiego di una o piu squadre,
supplementari, non comporta alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi all'Impresa, se non
il pagamento delle effettive prestazioni effettuate, contabilizzate sulla base dei prezzi unitari
previsti nell’allegato Elenco Prezzi.

La squadra tipo, cosiddetta squadra fissa (composta da almeno un capo squadra ed un
operaio, che preferibiimente dovranno essere sempre gli stessi per tutta la durata
dell'appalto), si occupera quotidianamente della manutenzione della segnaletica verticale e
complementare e della posa di segnaletica temporanea mobile all'occorrenza.

In caso di necessita contingenti ed urgenti, una seconda o piu squadra/e, a semplice
richiesta verbale o telefonica della D.L. (da formalizzarsi con ordine scritto), dovra essere
messa prontamente a disposizione per l'attuazione di provvedimenti viabili temporanei richiesti
in occasioni di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo ecc. o per motivi di
sicurezza e ordine pubblico.

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire a tutti i capi squadra operanti sul territorio comunale
un apparecchio telefonico tipo cellulare affinché la squadra stessa possa essere sempre
reperibile durante il normale orario di lavoro.

6.2 — Attrezzature e mezzi d’‘opera

L'Appaltatore ha I'obbligo di avere in proprieta e/o leasing, o comunque di poter disporre,
per |'esecuzione dei lavori da eseguire, della seguente dotazione minima di macchine ed
attrezzature:

e n.l1 autocarro leggero telonato o furgonato (con portata inferiore ai 17 q.li) da attrezzare
per le operazioni di pronto intervento e dotato di portatubi per i sostegni fino a mt. 4.50;

¢ n.1 autocarro ieggero cassonato ed eventualmente telonato (preferibilmente con portata
inferiore ai 17 q.li) per il trasporto della segnaletica mobile e temporanea.

Ogni autocarro e quindi ogni squadra dovra essere dotato di tutte quelle attrezzature
occorrenti per il regolare svolgimento dei lavori.

Per quanto concerne la segnaletica verticale, I'Assuntore dovra disporre di:

e un generatore corredato dei relativi utensili necessari all'esecuzione dei lavori quali:
martello elettrico (demolitore/perforatore) per la posa e/o recupero dei sostegni, trapano
avvitatore e tassellatore, mola a disco flessibile con opportune dotazioni di punte, dischi,
ecc. per le normali operazioni di manutenzione nonché ovviamente dei carburanti e
lubrificanti necessari per il corretto funzionamento;

e una o piu scale doppie (a norme ISPESL) di opportuna lunghezza e sufficientemente
robuste, con apertura a compasso, preferibilmente in alluminio, con altezza elevabile fino a
mt. 4;

e n. 1 cassetta portautensili minuti contenente: serie cacciaviti, serie chiavi, pinze, tenaglie,
mazzette, scalpelli, punte e quant’altro occorrente alla perfetta e celere esecuzione dei
lavori;

e n. 1 serie di attrezzi per scavi e demolizioni di pavimentazioni quali: pala stretta, picco,
palanchino, mazza pesante, ecc.;

e n. 1 serie di attrezzature per confezionamento manuale di conglomerato cementizio e
asporto del materiale di risulta (secchi, buglioli, cazzuole, ramazze rigide, ecc.);

¢ materiale di consumo quali: cemento 325, sabbia, mattoni ed acqua.

Per quanto concerne la segnaletica orizzontale, 'Appaltatore dovra disporre, oltre che
della vernice spartitraffico stessa, la cui fornitura sara a suo carico, di:
¢ materiale idoneo alla tracciatura e alle misurazioni;
e rulli e pennelli per operazioni di verniciatura, cancellatura (o sopraverniciatura con vernice
nera) o stesa di vernice manuale sulle alzate dei marciapiedi e banchine;
e n.l1 serie di dime atte alla realizzazione di tutti i segni sulla carreggiata previsti dalle vigenti
normative ed altri eventuali richiesti dalla Citta di Torino;



¢ n. 1 macchina traccialinee o spruzzatori per vernice spartitraffico con caratteristiche idonee
al lavoro su carreggiate stradali, tali compressori a spruzzo dovranno essere dotati di dischi
delimitatori e vaschetta per il recupero della vernice.

E’ inoltre richiesto il possesso o comunque la disponibilita immediata, anche mediante il

ricorso al nolegaio, di:

e n. 50 paline mobili complete di segnale “divieto di sosta e/o di fermata” e pannello
integrativo da usarsi in caso di provvedimenti temporanei contingenti e urgenti;

¢ n.1 autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta-operatore
rispondente alle norme ISPELS ad uno o due posti ed elevazione minima di mt. 6,00;

¢ n.1 autocarro dotato di gru idraulica per movimentazione di carichi pesanti quali dissuasori
di sosta in cls, (panettoni e piramidi) e quant’altro necessario;

¢ n. 1 autobotte della capienza di non meno di mc. 2,00.

Le paline e i mezzi di cui al capoverso precedente dovranno essere disponibili
immediatamente o comunque entro le 36 ore dalla richiesta avanzata dalla D.L.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed all’accordo Stato Regioni del 22
febbraio 2012, corre l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di provvedere all'informazione,
formazione e addestramento dei lavoratori addetti all’'uso di specifici macchinari e attrezzature,
che ne potrebbero compromettere la sicurezza, se utilizzate incautamente e/o impropriamente.

A garanzia di quanto sopra descritto l'appaltatore & tenuto a produrre, prima della
sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, una dichiarazione, da Ilui medesimo
sottoscritta (autocertificazione), attestante il possesso dei materiali e attrezzature come sopra
specificato. Rimane sottinteso che |‘appaltatore rispondera in prima persona in caso di
eventuali mendaci dichiarazioni ai sensi delle vigenti norme in materia.

In caso di assenza temporanea dell’'appaltatore o della persona da Iui designata a
rappresentarlo sul cantiere i capisquadra operanti sul territorio cittadino dovranno essere
equipaggiati di telefoni cellulari onde poter essere tempestivamente reperibili dal personale di
sorveglianza e direzione lavori.

Qualora 'appaltatore non fosse in grado di fornire i materiali e le attrezzature nonché il
personale sopra elencato, verra applicata una penale giornaliera cosi come indicato all’art. 12,
secondo capoverso del presente Capitolato, rapportata ad ogni giornata lavorativa di
inadempienza.

6.3 - Oneri tecnico esecutivi

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice, oltre a quelli di cui al Capitolato Generale, gli
obblighi ed oneri di seguito elencati:

a) la fornitura ed installazione sul luogo di lavoro (ovvero sui mezzi dell'impresa adibiti a tale
servizio) del prescritto Cartello di Cantiere, riportante le indicazioni stabilite dall’art. 30 (fig.
382) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nonché quelle indicazioni che saranno stabilite
dalla stazione appaltante nel rispetto del Manuale dei Cantieri della Citta a cura dell’Ufficio
Comunicazione della Divisione Infrastrutture e Mobilita DEL Comune di Torino.

b) l'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta conseguenti
all'esecuzione dei lavori ivi compresi tutti gli oneri relativi allo smaltimento degli stessi,
essendo tali oneri gia compresi nei prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, salvo casi
speciali, o nei casi in cui i materiali siano stati giudicati recuperabili, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, nelle quali circostanze dovranno essere conferiti presso i magazzini
GTT o comunali.

c) la completa pulizia del sito dopo gli interventi effettuati, ivi compresi eventuali spargimenti
accidentali di vernici, solventi, perline di vetro, ecc..

d) il collocamento ed il mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea di cantiere, di
eventuali barriere stradali, coni delineatori e defleco, cartelli di preavviso, lumi per segnali
notturni e quant’altro occorra al fine della sicurezza della circolazione e incolumita delle
persone, secondo i disposti delle normative e dei disciplinari tecnici vigenti in tema di
circolazione stradale e sicurezza sui cantieri temporanei e mobili gia richiamate, ovvero
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secondo le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
qualora nominato.

e) I'Impresa aggiudicataria non € tenuta a corrispondere la tassa per |'occupazione temporanea
del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc., inerenti I'esecuzione dei lavori.

6.4 — Rapportini - Elaborati grafici — Documentazione fotografica

Fermo restando che le misure delle opere eseguite saranno rilevate in contraddittorio con
I'Impresa prima di essere riportate negli appositi Libretti delle Misure e Registro di Contabilita
tenuti dalla Direzione Lavori, la Ditta aggiudicataria si obbliga:

a) quotidianamente e con cadenza regolare, a consegnare alla D.L. i “rapportini” dei lavori
esequiti nel giorno lavorativo antecedente, contenenti I'elencazione dei lavori eseguiti e le
relative date di esecuzione, con la chiara indicazione di tutti gli elementi utili per
individuare esattamente i segnali e i sostegni posati o rimossi ovvero le quantita di stesa di
segnaletica orizzontale e/o l'indicazione di gualsiasi altro tipo di materiale fornito, posato
e/o rimosso, nonché la localita precisa in cui € stato effettuato I'intervento, ovvero il nome
esatto della via/corso/piazza/ecc., corredata da un inconfondibile riferimento, ovvero del
numero civico corrispondente, o dell’angolo della via/corso/piazza intersecante, o il tratto
di riferimento da un determinato numero civico o angolo, ad un altro numero civico o
angolo della stessa via/corso o piazza e, comunqgue, ogni elemento utile ad individuare
inequivocabilmente il punto o il tratto esatto della localita in cui & stato eseguito
l'intervento. A tal proposito si precisa che i “rapportini” incompleti, imprecisi e/o con
indicazioni_di localita sbagliate o inesistenti non saranno presi in considerazione ai fini

contabili e saranno rimandati all'impresa per le debite verifiche e correzioni.
b) con cadenza settimanale (posticipata), a comunicare |’elenco dei lavoratori impiegati

giornalmente, nonché le ore di lavoro svolte da ciascun lavoratore quotidianamente nei
diversi cantieri.

Per l'esecuzione dei lavori, qualora necessario, la D.L. consegnera all'Impresa gli
elaborati di progetto o i disegni esplicativi, a lavori ultimati, sia per ogni singolo intervento sia
per gruppi di interventi, I'Impresa dovra restituire alla D.L. detti elaborati con riportata la data
dell’esecuzione dell‘intervento e l'ubicazione esatta sia dei segnali e dei sostegni posati ex-
novo, sia dei segnali e dei sostegni gia esistenti con l'indicazione della precisa posizione e
orientamento dei medesimi.

Nel caso in cui i lavori di posa segnaletica siano stati eseguiti a seguito di Ordinanza del
Comune, I'Impresa ha l'obbligo di restituire alla Direzione Lavori I'Ordinanza comunale sulla
quale dovra essere indicata in calce la data di ultimazione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria dovra inoltre documentare, qualora richiesto dalla D.L., i
passaggi piu significativi delle lavorazioni mediante |'effettuazione di fotografie che dovranno
essere consegnate alla D.L., tale obbligo sussiste in particolare per i lavori di rimozione di
impianti segnaletici, onde poter dimostrare la regolare esecuzione del lavoro effettuato nel
caso di eventuali controlli, verifiche o visite ispettive, poste in essere da personale del Comune
di Torino, ovvero da parte di altro personale appositamente designato in caso di controversie di
qualsiasi tipo (periti, collaudatori, Polizia Municipale, ecc.). Le fotografie consegnate alla D.L.
dovranno riportare in sovraimpressione la data dello scatto, onde poter risalire con certezza al
giorno della lavorazione.

Tali elaborati, ordinanze e/o fotografie, riconsegnate a fine lavori alla Direzione Lavori in
duplice copia, complete di data di esecuzione o di ultimazione dei lavori e firmate dal legale
rappresentante della Ditta, potranno essere usate come documentazione anche in caso di
controversie legali, certificazioni sullo stato dei luoghi o richieste di danni da parte di terzi.

L'onere derivante da quanto sopra richiesto & compreso nel prezzo d'appalto e pertanto
I'Impresa non potra chiedere alcun compenso suppletivo.

L'Impresa rispondera quindi di qualsiasi omissione od inesattezza contenuta nelle
predette planimetrie, ordinanze e/o fotografie.

Fatto salvo quanto previsto dal contratto di appalto la Direzione Lavori si riserva di
emettere i certificati di pagamento delle rate di acconto, ovvero della rata di saldo solo dopo la

consegna della documentazione sopra descritta.
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L'Impresa sara responsabile nel modo pil ampio, civiimente e penalmente, dei danni
dovuti ad errata o intempestiva attuazione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e, in particolare, di errata o intempestiva attuazione di un‘ordinanza.

E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di divulgare a persone estranee all’'amministrazione
ed alla D.L. notizie relative alle opere da eseguire o gia eseguite relativamente all’appalto in
corso. E’ pure fatto divieto alla Ditta appaltatrice di pubblicare (o far pubblicare da terzi)
disegni, schizzi, planimetrie che appartengano all’Amministrazione, senza prima aver ottenuto
un’autorizzazione scritta dalla stessa, nonché di comunicare o di mostrare a terzi disegni ed
elaborati, tranne che per le necessita derivanti dall’esecuzione dei lavori.

ART. 7 CAMPIONATURE E PROVE

La Ditta aggiudicataria dell’appalto, qualora dovesse effettuare delle forniture di
qualsivoglia natura, dovra prima presentare alla Direzione Lavori le caratteristiche dei materiali
oggetto della fornitura, che dovranno essere accettate dalla Direzione Lavori e provvedere alle
prove ed analisi che gli venissero eventualmente richieste dalla medesima.

Le prove ed analisi dovranno essere effettuate in Laboratori Ufficiali od approvati dal
Committente.

L'onere per le prove € a totale carico dell’Assuntore.

Si rimanda per un dettagliato esame degli oneri previsti allo schema di contratto.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per l'esecuzione dei lavori I'’Assuntore dovra disporre di attrezzature e mezzi d'opera
perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme
antinfortunistiche e dotati degli afferenti libretti di uso e manutenzione.

E’ vietato l'uso di attrezzature e mezzi di opera predisposti da altre ditte operanti nel
cantiere, salvo esplicita autorizzazione della Direzione Lavori.

Le operazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle
norme vigenti sull'inquinamento ambientale in particolare I'Impresa aggiudicataria dovra
impiegare nell’'esecuzione degli interventi, attrezzature insonorizzate tali da non superare i
limiti di rumorosita riportati nella "Raccomandazione Internazionale ISO 1966”, nella circolare
n. 162 del 23 settembre 1971 del Ministero della Sanita, in tutte le norme attualmente in
vigore, anche se non specificate ed in quelle di successiva emanazione.

Ai sensi della norma CEI art. 2105, la distanza delle parti sotto tensione da quelle messe
a terra non dovra essere inferiore ai 50 mm.

L'Impresa dovra allestire il cantiere senza creare intralcio alla viabilita, senza interruzione
di_traffico, adottando tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita della
circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere o una zona di lavoro o di deposito di
materiali attraverso I'adeguato segnalamento dello stesso.

Si specifica in merito che per l'allestimento del cantiere I'impresa dovra posizionare
preventivamente tutta la segnaletica prevista, per ogni singola tipologia di strada/intervento,
ovvero per i diversi casi di segnalamento temporaneo del cantiere, dal prima citato D.M. 10
luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), in particolare gli utenti della strada
dovranno essere informati della tipologia del cantiere:

e nel caso di rifacimento o realizzazioni ex novo di segnaletica orizzontale, mediante la messa
in opera di un numero adeguato di cartelli "SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO" Figura
II 391 art. 31 del C.d.S. che, nel caso di interventi in prossimita di intersezioni stradali,
dovranno essere posizionati su tutte le strade che convergono sull’incrocio/cantiere;

e nel caso di collocazioni di segnaletica verticale o complementare, anche su marciapiedi, &
richiesta la delimitazione fisica del cantiere, mediante la messa in opera di un numero
adeguato di cavalletti o barriere mobili, che siano di separazione fisica tra le attivita
lavorative e |'utenza.

Tale onere & gia compreso nei prezzi unitari dell’allegato Elenco Prezzi, pertanto
all'Impresa non potra essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.
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L'Impresa sara obbligata a sospendere i lavori ed a sgomberare la sede viabile da ogni
materiale, ogni qualvolta il traffico subisca pesanti rallentamenti o si verifichino ingorghi ed
intralci alla circolazione in dipendenza dei lavori stessi.

L'Impresa sara obbligata inoltre, a sospendere i lavori in caso di condizioni climatiche
avverse, tali da pregiudicare un’adeguata adesione e tenuta dei materiali utilizzati, dandone
immediata comunicazione alla D.L..

La Direzione dei Lavori potra ordinare la sospensione dei lavori ed anche lo sgombero dei
materiali, in occasione di pubbliche manifestazioni o per motivi di ordine pubblico o nel caso in
cui, in dipendenza dei lavori stessi, la viabilita risulti gravemente compromessa.

Sia la sospensione dei lavori sia lo sgombero dei materiali dovranno essere considerati
come onere normale dell'appalto, gia compensato con i prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi
allegato al presente Capitolato, quindi non potra essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo
particolare.

L'impresa si adeguera a sue spese e sotto la propria responsabilita a tutte le disposizioni
che verranno impartite per le esigenze della circolazione, della sicurezza, della viabilita e della
pubblica igiene.

L'organizzazione del cantiere come anche |'esecuzione dei lavori sara soggetta a tutte
quelle limitazioni derivanti dalla presenza, nelle strade interessate, di corsie riservate, di
impianti semaforici, binari tranviari, ed altri impedimenti che non potranno venire deviati,
sospesi o disattivati.

Per I'esecuzione dei lavori, qualora si renda necessario mantenere sgombre dalle auto in
sosta le aree in cui si dovra operare, I’Assuntore dovra provvedere a richiedere le opportune
Ordinanze Sindacali istitutive del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dei veicoli
e posizionare gli idonei cartelli su segnali mobili prescrittivi del divieto di sosta con rimozione
coatta, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima degli interventi, anche al fine di informare
adeguatamente e con congruo anticipo la cittadinanza, dell'intervento stesso.

In particolare si specifica che & fatto obbligo di posizionare la predetta segnaletica,
almeno 48 ore prima_degli_interventi riguardanti l'esecuzione di stalli di sosta riservati a
particolari categorie (disabili, carico/scarico merci, consolati, ecc.), evidenziando |'assoluto
divieto di procedere alla demarcazione di qualsivoglia tipologia di stallo riservato a particolari
categorie, qualora siano contemporaneamente presenti, in_corrispondenza dello stallo da
realizzare, auto regolarmente parcheggiate.

Anche tale onere e gia compreso nei prezzi unitari dell’allegato Elenco Prezzi, pertanto
all'Impresa non potra vantare alcun compenso aggiuntivo.

Sara esclusivamente dell'Impresa ogni responsabilita civile e penale derivante da
manchevolezze o difetto, dolo o negligenza nella gestione di tale tipo di intervento.

La segnaletica da porre a dimora, compresi i segnali mobili di cantiere, deve essere in
accordo con le norme del Codice della Strada e con le richieste della Vigilanza Urbana a cui
I'Impresa deve rivolgersi prima dell’inizio lavori.

Le maestranze dell’/Assuntore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione
antinfortunistico richiesto da leggi e regolamenti.

Si fa obbligo all’Assuntore di provvedere a propria cura e spesa alla sorveglianza di tutto
il cantiere anche per quanto riguarda i materiali di proprieta del Committente e consegnato
all'Impresa, per la durata dei lavori.

L'Impresa dovra comunicare giornalmente alla Direzione Lavori, mediante avviso
telefonico o tramite FAX, gli itinerari lavorativi della giornata precisandone I'ordine cronologico
e il luogo ove le maestranze si troveranno giornalmente ad operare.

L'Assuntore, prima dell’inizio dei lavori, dovra comunicare i nominativi e le attribuzioni
del proprio personale dipendente nonché comunicare gli elementi identificativi (tipo e targa)
degli automezzi che saranno utilizzati nell’appalto, anche ai fini del rilascio delle eventuali
autorizzazioni ad entrare nelle aree private del Committente (magazzini GTT e Comunali).

Tutti i lavoratori/operatori presenti a qualsiasi titolo nei cantieri devono essere muniti di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione (art. 18, comma 1, lettera
u) D.Lgs. 81/2008) e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tutto il personale operante sul territorio comunale dovra mantenere un contegno
consono alle normali regole di comportamento civile, dovra rispettare le disposizioni impartite
dalla D.L. e dal personale di sorveglianza preposto.
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In caso di dubbio sulle modalita di esecuzione dei lavori dovra evitare di intraprendere
iniziative personali limitandosi a consultare il personale di sorveglianza o la D.L. per gli
opportuni chiarimenti. Si dovranno assolutamente evitare discussioni e comportamenti
scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi.

L'Assuntore dovra dotare il proprio cantiere di lavoro oltre che di tutti i dispositivi di
segnalamento temporaneo di cantiere prescritti dalle vigenti leggi anche all'occorrenza di
opportune protezioni quali steccati, reti, barriere di sicurezza, cavalletti, ecc. regolarmente
eseguiti secondo le norme di legge antinfortunistiche e secondo quanto si rendera necessario
durante la condotta dei lavori.

Si intendono totalmente a carico dell’Assuntore il montaggio, la manutenzione e lo
smontaggio di tutti gli impianti di cantiere dell'Impresa, ivi comprese tutte le opere di
tracciamento.

ART. 9 PROGRAMMA LAVORI - TERMINE DI ULTIMAZIONE

Gli interventi previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto dovranno essere
compiuti in 540 (cinquecentoquaranta) giorni solari consecutivi e continui decorrenti dal
giorno di stesura del verbale di consegna lavori e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo
contrattuale.

Trattando il presente Capitolato lavori di pronto intervento, ovvero interventi di Minuta
Manutenzione della segnaletica stradale non predeterminati e/o predeterminabili nel numero,
ma che si renderanno necessari secondo le necessita della stazione appaltante, gli stessi sono
equiparabili ad “ordine aperto”, pertanto i lavori dovranno svolgersi sulla base degli ordinativi
giornalieri emessi dall’ufficio di Direzione Lavori e portati a termine secondo le urgenze in essi
rapportino indicate, anche immediate.

Le opere prestazionali, ovvero i lavori, come sommariamente descritte all’art. 2 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno articolate in pit parti e laddove possibile
saranno preventivamente richieste con Ordini di Lavoro/Ordini di Servizio che la Direzione
Lavori emettera ogni qual volta se ne verifichi I'esigenza, diversamente e nella maggioranza
dei casi le attivita di manutenzione verranno ordinate:

a) per gli interventi di pronto intervento “ordinari”: tramite ordinativi teletrasmessi con
apparecchiatura fax o consegnati a mano, riportanti il termine per I'esecuzione dei lavori
(normalmente gli interventi dovranno essere eseguiti entro la giornata stessa);

b) per gli interventi di pronto intervento “in emergenza”: tramite comunicazione telefonica o
verbale, fatta direttamente al capo squadra operante ed in seguito formalizzati con
apposito Ordine di Lavoro/Ordine di Servizio; si specifica che detti interventi hanno priorita
assoluta su tutti gli altri, pertanto al verificarsi di tale circostanza, potra essere richiesta la
sospensione temporanea di altre lavorazioni gia ordinate, ma meno urgenti.

L’Appaltatore, fermo restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra pil opportuni per darli finiti e completati a regola
d’arte nel termine contrattuale, tuttavia la Direzione dei lavori potra, a suo insindacabile
giudizio, prescrivere un diverso ordine nell’esecuzione dei lavori stessi, senza che per questo
I'’Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta. L'Appaltatore dovra pertanto
sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Nei suddetti Ordini di Lavoro/Ordini di Servizio emessi dalla Direzione Lavori, che
potranno anche essere discontinui nel tempo, saranno indicate, oltre le istruzioni dettagliate
per l'esecuzione dei lavori, anche le scadenze temporali entro le quali dare ultimate le opere
richieste, pertanto il mancato rispetto delle scadenze indicate in ogni singolo Ordine di Lavoro,
anche verbale, comportera l'applicazione della penale prevista al successivo art. 12.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di iniziare i lavori anche il giorno stesso della
data del verbale di consegna e di proseguirli secondo le richieste stabilite dalla Direzione
Lavori. Le modalitda di andamento dei lavori descritte nei commi precedenti si intendono
accettate dall'Impresa all'atto stesso della firma del contratto, senza che la stessa possa
avanzare riserve di alcun genere per l'indisponibilita di personale, oppure per indisponibilita di
attrezzature.



Si precisa che |I'impresa dovra garantire, in certi periodi particolari dell'anno quali i mesi
estivi compreso tutto il mese di agosto, ovvero in giorni festivi e prefestivi, personale
numericamente e qualitativamente sufficiente per eseguire i lavori, nei tempi e nei modi
richiesti dalla D.L..

Durante l'esecuzione dei lavori, pur con opportune parzializzazioni, si dovra mantenere
scorrevole sia la viabilita pubblica ordinaria sia la viabilita su tutto il percorso delle linee di
trasporto pubblico GTT, pertanto I’Assuntore dovra prendere gli opportuni accordi con il Settore
competente del Comune di Torino e/o di GTT e rispettare i dettami da essi dati.

ART. 10 ORARIO DI LAVORO - LAVORI SUPPLEMENTARI ED IN ECONOMIA

L'Impresa si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della
categoria di appartenenza, di cid dovra essere tenuto conto nel dimensionamento della forza
operativa destinata all’esecuzione dei lavori per il rispetto dei termini di ultimazione stabiliti.

Le squadre assegnate agli interventi, dotate di almeno un apparecchio telefonico di tipo
“cellulare”, dovranno presentarsi ogni giorno lavorativo dal lunedi al venerdi, entro le
ore 8,00 presso il precitato magazzino segnaletica comunale, sito in via Pavia 17 - Torino, ove
riceveranno le prime istruzioni e gli ordinativi relativi agli interventi da effettuarsi durante la
giornata.

Agli interventi urgenti richiesti tramite la Centrale Operativa del Corpo di Polizia
Municipale, tra le ore 8.00 e le ore 16.00, in special modo quelli con presenza di pattuglia fissa
sul posto (es.: ripristini occorrenti a seguito sinistri stradali, manomissioni della segnaletica di
varia natura, pericoli, ecc.) dovra essere data tempestiva risposta. L'arrivo della squadra sul
luogo di intervento dovra avvenire nel termine massimo di 75 minuti dal momento
della chiamata e l'intervento riparatore dovra essere portato a termine anche nel caso cid
richiedesse il superamento delle normali 8 ore lavorative giornaliere.

L'appaltatore non potra avanzare richieste particolari di indennizzo conseguenti alle
disposizioni di cui ai capoversi precedenti, essendo tale onere gia previsto nell’applicazione dei
prezzi unitari.

Nessun compenso potra essere richiesto dall'Impresa nel caso in cui, per l'esecuzione di
particolari lavori, gli operai debbano proseguire e ultimare i lavori oltre il normale orario di
lavoro giornaliero, ovvero debbano operare in ore notturne o festive, quando l'intervento
dell'Impresa sia necessario, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, per motivi urgenti
ed indilazionabili di ripristino della viabilita e della sicurezza o in caso di manifestazioni.

Per eventuali lavori notturni, I'Assuntore dovra prendere gli opportuni accordi con il
competente Settore del Comune di Torino, onde ottenere le appropriate autorizzazioni e
rispettare le disposizioni da esso dati.

L'Assuntore si impegna ad eseguire, su richiesta della Direzione dei Lavori, eventuali
lavori supplementari, di natura strettamente attinente |'oggetto del presente Capitolato
Speciale d'Appalto; detti lavori, in pit od in meno, saranno conteggiati in contraddittorio con la
Direzione dei Lavori in base ai prezzi unitari fissati dal vigente Elenco Prezzi della Regione
Piemonte, edizione 2016 o, in mancanza a prezzo, ricorrendo alla formazione di nuovi prezzi,
come dettagliato nello schema di contratto.

Il costo della mano d’opera (contratto edili e affini) da considerasi per eventuali lavori da
eseguirsi in economia, su indicazione della D.L., & quello stabilito dal contratto provinciale di
lavoro nella Provincia di Torino (paga + oneri) in vigore al momento dell’appalto e pubblicato
sul bollettino del Collegio Costruttori Edili, maggiorato del 24,30% per spese generali e utili
d'impresa. La variazione percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria, sara applicata soltanto
sull’aliquota di maggiorazione del 24,30% per utili d'impresa e spese generali, restando fissa
ed invariata la restante parte costituente la tariffa oraria base.

La Committente si riserva la facolta di ordinare |'eventuale esecuzione di determinati
lavori in economia ed a misura, prolungando il normale orario di lavoro sino al limite di 24 ore
su 24, tanto nei giorni feriali come nelle giornate festive. In tal caso, verranno applicate le
maggiorazioni relative a prestazioni in orario notturno feriale, orario festivo, orario
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straordinario diurno festivo ed orario notturno festivo, restando inteso che per eventuali
prestazioni straordinarie che I'Impresa, a sua discrezione, ritenesse opportuno effettuare,
nessun maggior compenso verra riconosciuto.

Nessun lavoro in economia potra essere contabilizzato se non esplicitamente autorizzato.

ART. 11 ACCETTAZIONE E COLLAUDI DELLE OPERE COMPIUTE

Saranno ammessi collaudi, a discrezione della Stazione Appaltante, per singoli interventi
o gruppi di interventi, il tutto come specificato nello schema di contratto.

ART. 12 PENALITA E PREMI DI ACCELERAZIONE

I lavori previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, prevedono scadenze
diversificate, come di volta in volta specificato negli Ordini di Lavoro/Ordini di Servizio, che
saranno emessi all'occorrenza e progressivamente dalla D.L.

Con ogni singolo Ordine di Lavoro/Ordine di Servizio, che sara emesso dalla D.L. con
congruo anticipo, saranno richiesti gruppi di lavorazioni e/o eventuali forniture per le quali,
tenuto conto della tipologia, della categoria, dell’entita e della complessita dell'intervento, sara
fissato un determinato termine di effettuazione, entro il quale I’Appaltatore si obbliga a
compiere e a ultimare la richiesta, nel suo insieme e a perfetta regola d’arte.

Cio premesso, si stabilisce che nel caso di inosservanza, ovvero di ritardo, rispetto al
termine fissato da ogni singolo Ordine di Lavoro/Ordine di Servizio, anche se parzialmente
compiuto, sara applicata una penale di Euro 100,00 al giorno, per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo, salvo il riconoscimento dei maggiori danni.

La penale sara altresi applicata per le seguenti inadempienze:

e per violazione alle disposizioni speciali stabilite nell’art. 10 (Orario di lavoro) del presente
Capitolato, verra applicata una penale fissa di Euro 200,00, per ogni singola inadempienza
accertata dalla Direzione Lavori, ovvero qualora la squadra non si presenti, entro le ore
8:00, al precitato magazzino comunale, o non intervenga nei tempi previsti;

e per violazione all'obbligo, quando previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, di
collocamento in foco, non meno di 48 ore prima dell’intervento, dei prescritti segnali mobili
di segnalamento temporaneo del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, sara
applicata la penale fissa di Euro 200,00, per ogni singola violazione accertata;

e per violazione al divieto di procedere alla demarcazione di qualsivoglia tipologia di
segnaletica orizzontale, in particolare di stalli di sosta, in presenza di veicoli
antecedentemente lasciati in sosta, sara applicata la penalita fissa di Euro 300,00, per ogni
singola violazione accertata, salvo il riconoscimento di eventuali maggiori danni derivanti
dall'inadempienza stessa (qualora la violazione sia originata dalla mancato collocamento dei
segnali mobili di cui al punto precedente, saranno applicate entrambe le penali);

e per violazione alle disposizioni riguardanti la sicurezza stradale, il segnalamento temporaneo
del cantiere, intralci alla circolazione e quant’altro afferente al Codice della Strada, sara
applicata la penalita di Euro 300,00, per ogni singola violazione accertata, salvo il
riconoscimento di eventuali maggiori danni derivanti dall'inadempienza stessa,;

e per violazione all'obbligo di consegnare quotidianamente e con cadenza regolare i
“rapportini” di cui al precedente art. 6.4 a) e le tabelle settimanali relative ai lavoratori
impiegati nei cantieri, di cui al precedente art. 6.4 b), sara applicata una penale di Euro
25,00 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione di detti rapporti.

Trattandosi di appalto di pronto intervento sulla segnaletica, si stabilisce fin d’ora che per
eventuali ritardi su interventi urgenti e/o improcrastinabili, la D.L. si avvarra del diritto di far
eseguire i lavori a terzi, addebitando il maggior costo all'Impresa.

Ripetute violazioni delle disposizioni di cui sopra, potranno indurre I'Amministrazione a
rescindere immediatamente il contratto, fatta salva l'applicazione delle relative penali e
I'eventuale rivalsa nei confronti dell’appaltatore per procurati danni materiali e di immagine
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subiti da GTT e dalla Citta, conseguenti alla mancata presenza in servizio delle maestranze ed
ai mancati lavori eseguiti.

Le penali saranno applicate con deduzione, durante il corso dei lavori, direttamente sul
certificato di pagamento relativo al SAL interessato o, se del caso, con deduzione dall'importo
del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva, ove necessario.

Non sono previsti premi di accelerazione.

ART. 13 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La contabilizzazione delle opere si intende a misura.

Le misure rilevate saranno effettuate in contraddittorio con I'Impresa e saranno riportate
negli appositi libretti delle misure e registro di contabilita tenuti dalla Direzione Lavori, firmati
dalle parti nei quali saranno indicate tutte le particolarita dei lavori e quanto altro necessita alla
contabilizzazione.

Non saranno contabilizzati lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla
Direzione Lavori.

Per la contabilizzazione delle opere saranno applicati i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi
allegato al presente Capitolato speciale d’appalto, desunti dalla Sezione 4 (segnaletica) e dalla
sezione 1 (Opere edili) dell’lElenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella
Regione Piemonte, edizione 2016.

Qualora, a seguito di richieste di Enti competenti o prescrizioni del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, il piano di sicurezza operativo preveda la predisposizione di opere
eccezionali e/o particolari (es. recinzioni in vetri antisfondamento, sovrappassi pedonali, ecc.),
gli oneri riguardanti tali opere saranno corrisposti senza applicazione del ribasso offerto in sede
di gara.

Per eventuali lavorazioni e/o provviste le cui categorie non siano contemplate nell’Elenco
Prezzi allegato al presente Capitolato, si fara riferimento e verranno applicati i prezzi, anch’essi
soggetti alla riduzione percentuale offerta dall’appaltatore, contemplati nel prima citato Elenco
Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, edizione 2016, che
viene qui espressamente richiamato e che costituisce parte integrante della documentazione
contrattuale.

Per le prestazioni relative ai lavori che verranno eventualmente ordinati in economia vale
guanto gia disposto al precedente Art. 10,

ART. 14 PAGAMENTI E RITENUTE

I certificati di pagamento saranno emessi a lavori finiti di ogni singola opera o gruppo di
opere e ogni qualvolta venga raggiunto uno Stato d'Avanzamento Lavori il cui importo lordo sia
uguale o superiore a Euro 40.000,00 (diconsi Euro quarantamila e zero centesimi) + IVA.

L'ultima rata, che costituisce la rata di saldo verra pagata entro 60 (sessanta) giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione
dietro presentazione della polizza fideiussoria.

Tutte le ritenute saranno corrisposte senza interessi in un’unica soluzione a collaudo
definitivo e favorevole.

Nel caso di A.T.I. la Committente fornira alla capogruppo gli importi globali degli stati di
avanzamento e gli importi totali da fatturare, mentre sara onere deil’A.T.I. calcolare gli importi
di rispettiva competenza.

Si specifica che I'emissione di ogni certificato di pagamento, sara subordinata all’effettiva
trasmissione, da parte dell’'Appaltatore, di tutti i “rapportini” indicati al precedente art. 6,
correttamente compilati in ogni loro parte secondo i dettami del precitato articolo e ad esito
favorevole delle verifiche delle misure dei lavori eseguiti, rilevate in contraddittorio con
I'Impresa, che solo in quel momento potranno essere trascritte negli appositi Libretti delle
Misurc ¢ Registro di Contabilitd tenuti dalla Committentc.
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Non si dara corso all’emissione dei Certificati di pagamento qualora I'appaltatore risulti
palesemente inadempiente a riguardo degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 15 ELENCO ELABORATI ALLEGATI

- Elenco Prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Allegato tecnico e tavole illustrative;

Trattandosi di lavori di pronto intervento sulla segnaletica stradale, ovvero opere di ripristino di
segnaletica gia esistente, non sono previsti elaborati grafici di progetto, se non quelli allegati al
presente capitolato aventi valore di "schemi tipo”.

ART. 16 NORME TECNICO-AGRONOMICHE

In occasione di scavi in prossimita di aree interessate da vegetazione, la distanza minima
di qualsiasi scavo dal filo del tronco deve essere di m. 3 per le piante e m. 1 per gli arbusti.

Se le piante interessate sono del genere Platenus, si richiede I'applicazione integrale di
quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987.

Qualora durante gli scavi (eseguiti per quanto possibile a mano in prossimita del fusto)
non sia possibile evitare la rimozione di radici, queste dovranno essere asportate con taglio
netto (e non strappate) con motosega o cesoie con successiva disinfezione deile superfici di
taglio con diametro maggiore o uguale a 4 cm. Per tale operazione si dovranno impiegare
prodotti a base di Benomyl con successiva ricopertura con mastici cicatrizzanti.

Qualsiasi intervento cesoreo (potature, spalcature, ecc.) da effettuarsi sulle chiome deve
essere eseguito sotto l'assistenza di personale del Settore Tecnico XIII del Comune di Torino
preventivamente informato.

L'accatastamento di materiali e lo stazionamento di mezzi operativi deve avvenire al di
fuori delle aree verdi.

Qualora si rendesse necessario allestire un cantiere in aree verdi alberate oltre alla
preventiva autorizzazione del Settore Tecnico XIII del Comune di Torino dovranno essere
osservate le seguenti prescrizioni:

e protezione dei tronchi con applicazione intorno di vecchi copertoni e di una gabbia di assi
allo scopo di evitare traumi o ferite;

e divieto di accumulo e/o scarico alla base degli alberi, di materiali di qualsiasi genere ed in
particolare di vernici, solventi, calce, cemento, residui catramosi ed oleosi;

¢ divieto di accensione fuochi nei pressi delle piante.
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ART. 17 CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DELLA SEGNALETICA ESISTENTE

17.1 - Segnaletica verticale (sostegni e cartelli)

Sono presenti sul territorio cittadino paline di sostegno per cartellonistica stradale di
foggia particolare denominate “Tipo Torino”, tali sostegni, a titolo indicativo, sono costituiti da
un tubo, di norma di diametro mm. 60 e di altezza variabile, alla cui estremita € saldata una
cornice tubolare di diametro mm. 27, di forma circolare, quadrata o rettangolare all’interno
della quale andra collocato il cartello segnaletico.

Tale soluzione comporta la posa di cartelli stradali realizzati su supporti in lamiera di
alluminio piana (Al 30/10), che per omogeneita vengono poi utilizzati anche su sostegni di tipo
normale o palificazioni esistenti di altri Enti.

Tuttavia, con l'entrata i vigore della NORMATIVA EUROPEA EN 12899-1, come recepito
dalla normativa italiana UNI EN 12899-1:2008, che prevede la marcatura CE per tutta la
segnaletica stradale permanente, la sostituzione di detta segnaletica, qualora non piu
recuperabile, dovra essere fatta nei rispetti della precitata normativa, ovvero mediante il
collocamento di cartellonistica realizzata in alluminio scatolato 25/10 con marchiatura CE.

Le paline di sostegno dei segnali stradali si possono raggruppare, di norma, in due
tipologie principali (oltre naturalmente ai pali di altri enti gia in opera che ovviamente non sono
da prendere in considerazione):

a) Paline con anello portadisco o cornice portaguadrello (denominate "Paline tipo Torino")
Realizzate in tubo di acciaio, di lunghezza variabile a discrezione della D.L., trafilato a
freddo con saldatura longitudinale per induzione ricavata da nastro con resistenza non
inferiore a Fe 430 C diametro esterno mm. 60, spessore minimo del tubo di mm. 3,25.
Anello portadisco in tubo di acciaio, come sopra, di diametro esterno pari a mm. 27,
spessore minimo del tubo mm. 3.00, diametro interno netto per consentire I'alloggiamento
del segnale, pari @a mm. 630 con i due pernetti fissi saldati in posizione 0° e 120° e con
foro per il pernetto mobile posto in posizione a 240°.

Cornice portaquadrello (60 x 60) o portatabella (60 x 90) realizzata in tubo di acciaio,
come sopra, di diametro esterno pari a mm. 27, spessore minimo del tubo mm. 3.00,
dimensioni interne nette per consentire l'alloggiamento del segnale, pari a mm. 630 x 630
oppure mm. 630 x 930 con i due pernetti fissi saldati sulla parte inferiore del quadrello e
due mobili avvitabili che troveranno alloggiamento su altrettanti fori passanti praticati sulla
parte superiore perfettamente in asse con i pernetti fissi prima citati. Pernetti mobili porta
cartello in alluminio fresato e forato come nostro campione completo di vite in ottone 8 MA
x 35 a testa lenticolare interamente filettata e la feritoia porta cartello dovra essere di
32/10 di mm.

La congiunzione della palina all'anello porta disco é effettuata mediante saldatura eseguita
a regola d'arte previo schiacciamento della parte sommitale del tubolare di sostegno, fino
ad unire armoniosamente i due elementi.

b) Palina semplice detta "piantana" (Tipo comunemente commerciale)
Realizzata in tubo di acciaio con caratteristiche analoghe a quelle descritte al comma
precedente e potra essere di due sezioni:
- diametro mm. 48 spessore minimo mm. 3 (da utilizzarsi per piantane ridotte speciali)
- diametro mm. 60 spessore minimo mm. 3,25 (per tutti gli altri usi).

c¢) Caratteristiche comuni dei sostegni e loro diversificazione
I sostegni in uso nella Citta di Torino sono molteplici e costituiscono una variante delle due
tipologie principali come sopra descritto. Per i sostegni Tipo Torino, la corona portadisco (o
portaquadrello) pud trovarsi in posizione centrata, semplice o doppia, a bandiera semplice
o doppia ecc. Le piantane possono altresi variare sia nell’altezza cosi come nelle forme. Si
avranno pertanto piantane normali, ridotte, extra lunghe, speciali per posizionamento su
pali semaforici, pali a collo d'oca o a giro.
Ogni sostegno sara opportunamente forato alla base onde poter consentire I'inserimento di
un spinotto passante antirotazione del diametro di 8 mm. posizionato a circa 5 cm. dal
termine della parte tubolare.
Tutti i tipi di sostegno saranno chiusi all'estremita superiore da un cappellotto saldato o
inamovibile, anche in materiale plastico, purché resistente agli agenti atmosferici.
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d)

f)

Tutti i tipi di sostegno dovranno essere in pezzo unico e pertanto non dovranno presentare
su tutta la lunghezza alcuna saldatura o giunzione se non quelle assolutamente
indispensabili per le caratteristiche peculiari dei sostegni stessi.

I sostegni dovranno essere zincati a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e
ASTM 123.

Sostegno tipo palo a C o a rotaia
E’ costituito da profilato a “C” in acciaio FE360, zincato a caldo (zincatura non inferiore a

300 g./mq.) sezione 80 x 120 x 80 mm. e spessore non inferiore a mm. 5.
Da usarsi preferibilmente in tratti di strada fuori dai centri abitati lungo sponde erbose o
rilevati stradali.

Cartelli stradali (dimensioni standard)

Il supporto dei cartelli stradali & costituito da lamiera di alluminio primario incrudito ALP
99,5-170 piana con uno spessore in grezzo pari a 30/10 di mm., oppure in lamiera di
alluminio con bordatura perimetrale di irrigidimento a scatola con uno spessore in grezzo
pari a 25/10 di mm., eccezionalmente potranno essere richiesti interventi con
cartellonistica realizzata in lamiera di ferro o con spessori diversi (15/10 di mm.).

Segnali di preavviso o di presegnalazione (di grandi dimensioni

I cartelli saranno di dimensioni variabili e proporzionali alla quantita e dimensioni dei
messaggi inseriti, nonché alla larghezza della banchina che dovra ospitare il cartello
stesso.

Detti cartelli saranno realizzati in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%, dello
spessore di 25/10 di mm., rinforzati mediante scatolatura perimetrale.

I cartelli di superficie superiore a mq. 1,5 dovranno essere ulteriormente rinforzati con
traverse di irrigidimento ad "omega" fissate sul retro del cartello stesso.

Nel caso in cui la superficie del pannello sia di notevoli dimensioni, questi ultimi dovranno
essere costituiti da due o piu elementi, uniti mediante angolari in lega speciale
anticorrosione di alluminio, opportunamente forati e muniti di bulloncini e dadi in acciaio
inox 18/10 per l'assemblaggio.

Il messaggio sara realizzato con pellicola rifrangente di classe 2 o 2 speciale.

Sono ammessi simboli, frecce, bordini con pellicola plastica opaca di colore nero purché
questa abbia le stesse garanzie di durata della pellicola catarifrangente sulla quale
vengono applicati.

L'ancoraggio del cartello ai sostegni sara effettuato da staffe a collare in acciaio inox di
dimensioni adatte a sostenere il cartello e proporzionate al diametro dei sostegni necessari
alla struttura e comungue di altezza non inferiore a mm. 30 e di spessore non inferiore a

mm. 3.

17.2 - Segnaletica complementare

a)

b)

Transenna semplice bianco-nera

Le barriere di protezione, dette transenne, hanno di norma un'altezza totale di mt. 1,35 in
tubo d'acciaio @ mm. 48, spessore minimo mm. 3, con resistenza minima FE 42.

Il tubo perimetrale della transenna € realizzato in un solo pezzo, cioé non saldato e con
raggi di curvatura stabiliti dalla Direzione Lavori, la traversa mediana, saldata ai montanti,
e posta ad un interasse di mm. 448 dal mancorrente.

Tutta la struttura & zincata a caldo e verniciata in bianco e nero o in verde RAL 6009, con
una mano di Wash-primer e due mani di vernice ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Le dimensioni standard sono costituite da moduli di mt. 1,25-2,50-5,00 di lunghezza, i
primi due tipi sono dotati di due soli montanti, il terzo di tre montanti di cui uno in
corrispondenza della mezzeria della barriera.

Transenna storica Tipo Torino

Le "transenne storiche" sono realizzate con lamiera scatolata in acciaio zincato a caldo
esternamente ed internamente e successivamente verniciata a fuoco (colore verde RAL
6009) delle seguenti dimensioni:

- Piantoni: mm. 40x40 (spessore 3 mm.) h. 1315 mm.

- Elementi orizzontali: mm. 35x35 (spessore 3 mm.)

Alla base dei piantoni cosi come all'intersezione degli stessi con gli elementi orizzontali
sono inseriti dei collarini di rinforzo.
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d)

e)

Alla sommita dei piantoni dovra essere collocato un pomello fresato a testa piramidale
appiattita, in un unico blocco di acciaio, il tutto come da disegni di progetto forniti dalla
Direzione Lavori e reperibili altresi presso il Settore Tecnico Arredo ed Immagine Urbana.

Colonnine rifrangenti spartitraffico in materiale plastico

Le colonnine rifrangenti sono in polietilene stampato speciale, con alta resistenza agli
sbalzi di temperatura e inalterabili ai raggi solari, munite di catadiottri /o altri materiali
rifrangenti, come pellicola retroriflettente classe 2 o 2 speciale ed omologata dal Ministero
dei Lavori Pubblici, e comunque conformi ai disposti del vigente Codice Stradale e
successive circolari Ministeriali.

Il tipo di colonnina ed il suo ancoraggio saranno scelti in base alla loro robustezza, praticita
di applicazione, qualita di rifrangenza, design, resistenza agli urti accidentali e/o sua
omologabilita. Il tipo attualmente in uso, adottato dalla Citta di Torino, consiste in una
colonnina a sezione triangolare con spigolo di cm. 18 circa e altezza totale di cm. 83 circa,
con sezione circolare nella parte inferiore adattantesi perfettamente alla base descritta nei
commi precedenti e nel successivo.

La base speciale & di norma in acciaio stampato con testata del diametro di mm. 146,
spessore mm. 2, formata da una testa sagomata con un foro centrale del diametro di mm.
170; la parte cilindrica con n. 3 fori, disposti a 120°, alla distanza di mm. 52 dalla battuta,
del diametro di mm. 8 MA con dado inox MA spessore mm. 8, saldato nell'interno
coassialmente ai fori.

Dovra essere conformata in modo tale da ospitare il tirante speciale per il fissaggio rapido,
verniciata con due mani di colore "giallo" e con una corona di pellicola rifrangente H.I.
gialla di cm. 4 di altezza applicata su tutta la circonferenza, il tutto come da campione.

E' considerato parte integrante della base anche il piantone che verra infisso nella
pavimentazione, della lunghezza di circa cm. 23 e con saldato alla sommita un dado
esagonale, al quale verra avvitato il tirante speciale che permette di ancorare la base al
suolo.

Tutti i tipi di colonnina adottati dovranno comunque avere stessa sezione alla base con fori
disposti a 120° e tali da consentire il montaggio, su qualsiasi tipo di base preesistente.

La D.L. durante |'appalto pu¢ richiedere la pulizia ed il lavaggio delle colonnine ubicate sul
territorio cittadino, di qualsiasi tipo.

Detti lavori consistono nel lavaggio, mediante spazzole non graffianti, con acqua e idonei
detergenti, di tutta la colonnina, compresi gli interstizi, dei catadiottri, avendo cura di non
staccarli e nel caso di adesivi rifrangenti, di non rompere la pellicola protettiva o provocare
con inadeguati detergenti lo scollamento dell'adesivo stesso.

Qualora la ditta provocasse i danni sopra descritti sara obbligata a sostituire la colonnina
danneggiata a proprie spese con un'altra nuova.

Delineatori speciali di ostacolo

Tali delineatori hanno forme e caratteristiche come previsto dalle normative vigenti (in
particolare art.177 e fig. 1I/472 del DPR 16.12.1992 n° 495) cioé forma a scudo
semicircolare di altezza cm. 50, pellicola classe 2 oppure 2 speciale.

Il supporto ed il sistema di ancoraggio € di norma in alluminio spessore 30/10 di mm..
Potra essere richiesto che il sistema di ancoraggio venga realizzato in acciaio inox per
migliorare sia la stabilita, sia I'efficienza dell’ancoraggio stesso.

In ogni caso il sistema di ancoraggio dovra prevedere soluzioni idonee a consentire la posa
del delineatore in modo singolo o doppio (per coprire l'intero arco di 360° intorno al
sostegno avente di norma diametro 60 mm., nonché la posa su pali semaforici o pali luce
gia esistenti con il sistema di ancoraggio BAND-IT.

Il delineatore speciale di ostacolo € obbligatoriamente abbinato al segnale di passaggio
obbligato (fig.II 82/a-82/b-83) in pellicola classe 2 o 2 speciale, supportato da apposito
sostegno di altezza ridotta (cm. 160, disco escluso) con corona portadisco tipo NSR.

In caso di posa di detto gruppo segnaletico in presenza di colonnina rifrangente
preesistente si dovra avere cura di rimuovere la stessa noncheé la relativa base, prima del
collocamento del nuovo delineatore.

Cordolo flessibile ed elastico in gomma riciclata
Elemento in gomma riciclata avente la possibilita di essere posato anche con raggi di
curvatura non inferiori a 60°, da fissarsi alla pavimentazione con uso di tasselli ad
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f)

g)

h)

espansione o ad azione chimica. Sulla faccia a vista devono essere applicati inserti
altamente rifrangenti di colore bianco o giallo. Il colore del cordolo in pasta € prodotto con
I'aggiunta di poliuretano pigmentato nei colori: nero, rosso mattone, grigio granito. Il
cordolo ha sezione a quarto di cerchio con raggio cm.10.

Cordolo in gomma “delineatore di corsia”

Tale cordolo, in gomma naturale, & composto da elementi modulari di lunghezza, di
norma, pari a cm. 100, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 10, di colore giallo con inserti
rifrangenti in preformato (caratteristiche tecniche dei delineatori di corsia di cui all’art. 178
del D.P.R. 16.12.1992, n. 495). Di norma & predisposto per linserimento di delineatori
rifrangenti verticali e flessibili quali cilindri, bandierine e simili. Il rapporto tra base ed
altezza deve essere quindi compreso tra due e quattro, il profilo trasversale deve essere
convesso e la tangente al profilo, lungo lintero sviluppo, non dovra formare con
l'orizzontale un angolo superiore a 70°. Tale sistema di cordoli dovra prevedere elementi
speciali di testa aventi pendenza non superiore al 15%, tali elementi dovranno essere
opportunamente evidenziati da inserti costituiti da pellicole tetroriflettenti di classe 2 o 2
speciale. I vari elementi saranno posti in opera mediante fissaggio con barre filettate e/o
tasselli fissati mediante malte cementizie ad espansione o fiale di materiali indurenti
bicomponenti. Il costo di tali elementi di fissaggio € compreso nel prezzo della fornitura..
E’ altresi possibile I'impiego di altro tipo di cordolo di formato piu contenuto, per usi
similari, aventi le seguenti caratteristiche: elementi modulari di lunghezza cm. 100,
larghezza cm. 16 ed altezza cm. 5, di colore giallo con inserti rifrangenti in preformato e
dovra rispondere alle caratteristiche tecniche dei delineatori di corsia di cui all’art. 178 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Si rammenta che tutti i tipi di cordoli sono soggetti e dovranno avere I'omologazione da
parte del Ministero dei LL.PP. e dovranno altresi rispondere ai requisiti costruttivi come da
prot. 26.11.1996, n. 5228 dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la Sicurezza
Stradale.

Dossi artificiali in gomma a elementi modulari

Sono costituiti da elementi in rilievo a profilo convesso e con superficie antisdrucciolevole,
impiegati secondo le prescrizioni di cui all’art. dall’art. 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Le dimensioni, la forma, |'altezza,
nonché il colore (giallo e nero), sono stabiliti sempre dall’art. 179 del D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495 sopra citato. Gli elementi modulari in gomma dovranno avere superficie
opportunamente resa antisdrucciolevole e garantire un ottimo attrito con le ruote dei
veicoli in transito mediante rilievi o zigrinature, dovranno altresi essere muniti di inserti ad
alta rifrangenza in laminato elastoplastico in preformato, e l'unione dei vari elementi dovra
prevedere un incastro a coda di rondine o similare in modo che sia possibile la
distribuzione degli sforzi da sollecitazione sull’intera serie di elementi posati e non solo sul
singolo elemento oggetto d’'impatto. I moduli posati dovranno garantire il regolare deflusso
delle acque piovane e verranno ancorati stabilmente alla pavimentazione stradale
mediante fissaggio con tasselli ad espansione o ad azione chimica (fiale di resine
bicomponenti predosate). Il sistema modulare deve altresi prevedere I'impiego di elementi
terminali particolarmente sagomati per evitare rischi ai veicoli in transito in special modo
per i tipi aventi altezza 5 e 7 cm. I dossi modulari di cui sopra dovranno aver ottenuto le
prescritte omologazioni da parte del Ministero dei LL.PP. di cui dovranno essere forniti gli
estremi alla D.L. prima del collocamento in opera.

Dosso artificiale modulare a piattaforma in gomma

E’ costituito da elementi modulari in gomma riciclata, con l'aggiunta di poliuretano o
materiale analogo rinforzato; di foggia idonea alla realizzazione di piattaforme rialzate di
dimensioni variabili aventi lo scopo di obbligare i conducenti dei veicoli in transito a
rallentare onde aumentare la sicurezza dei pedoni impegnati nell’attraversamento della
sede stradale. I moduli perimetrali saranno opportunamente sagomati e dovranno
possedere tutte le caratteristiche gia espresse nella descrizione della voce precedente e
comunque dovranno essere conformi a quanto disposto dall'art. 179 del! D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e possedere la
prescritta omologazione da parte del Ministero dei LL.PP.
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Dissuasori di vario tipo: fittoni, panettoni, barriere New-Jersey, indicatori di direzione

Fittone in gomma riciclata

Elemento sagomato in gomma riciclata colorata in pasta con applicazione su tutta Ia
circonferenza di corone e inserti rifrangenti e avente in asse un foro passante predisposto
per l'alloggiamento di una piantana di mm. 60 di diametro, avente le seguenti dimensioni
di massima: altezza cm. 85 e diam. da 20 a 40 cm. (sagomato) base c¢m. 60, fissaggio
mediante impiego di quattro tasselli a espansione.

Dissuasore tipo "panettone” in polietilene rinforzato

Elemento cavo all'interno e predisposto per il riempimento con acqua o sabbia, munito di
tappo di riempimento e tappo di scarico ed avente ottima resistenza agli urti e agli agenti
atmosferici, inserti rifrangenti in preformato con applicazione di pellicola retroriflettente
classe 2 o inserti in laminato elastoplastico rifrangente, colore inalterabile alla luce solare.
Dimensioni: @ 50 cm., altezza 50 cm., colori di base: giallo-arancio-bianco.

Barriera tipo "New Jersey" in polietilene rinforzato

Le caratteristiche sono identiche a quelle descritte nell’articolo precedente, la sezione €
quella tipica delle barriere tipo “New-Jersey”, colori: rosso-bianco-giallo. Dimensioni:
lunghezza cm. 100, larghezza cm. 40 circa, altezza cm. 70 circa.

Delineatore tipo "indicatore di direzione" in polietilene rinforzato

Le caratteristiche generali sono del tutto simili a quelle descritte per gli elementi di cui ai
due punti precedenti, ovviamente differiscono sagoma e dimensioni.

Gli elementi sono costituiti da un corpo cilindrico o ellissoidale presentante frontalmente
una cuspide arrotondata, sono cavi all'interno onde permettere l'agevole riempimento o
zavorraggio. Sono applicate alla superficie frontale pellicole retroriflettenti di classe 2 o 2
speciale riportanti a richiesta simboli a freccia (figure II 82a, 82b, 83 del C.d.S.).

Colori: giallo-verde-blu. Dimensioni: @ 100 cm. H 125 cm. circa; @ 150 cm. H 135 cm.
circa; @ 200 cm. H 170 cm. circa.

Dissuasore tipo "panettone" in conglomerato cementizio

Elemento in conglomerato cementizio liscio o finemente granigliato con colazione in pasta,
dosaggio 350 e cemento tipo 425, gettato in cassero metallico e munito di inserto cavo
filettato con anello rimovibile per il sollevamento e trasporto, predisposto per l'installazione
di corona rifrangente in lamierino di alluminio con applicazione di pellicola retroriflettente
di classe 2 di colore bianco/rosso o giallo. Dimensioni indicative: @ 50 cm., H 50 cm, peso
Kg. 210 circa.

Calotte di canalizzazione e delineatori flessibili

Calotta in gomma denominata “"marker”

Da usarsi prevalentemente per la protezione di corsie riservate o piste ciclabili come
rafforzamento delle demarcazioni previste effettuate con segnaletica orizzontale. Dovranno
essere antisdrucciolevoli per qualita e conformazione del materiale e/o disegno della
superficie calpestabile, dovranno essere munite di inserti rifrangenti in laminato plastico
inamovibile di colore bianco o giallo e potranno essere ancorate alla pavimentazione
mediante bullone e tirante centrale in acciaio speciale o tasselli chimici.

Dimensioni di massima: cm. 25 di diametro, altezza da cm. 3 a cm. 4.

Calottina spartitraffico in alluminio

Da posare sulla carreggiata ad integrazione di segnaletica orizzontale di separazione di
corsie, o divisione dei sensi di marcia, delimitazioni di curve pericolose, ecc. Elementi in
alluminio speciale zigrinato antiscivolo, ancorate alla pavimentazione mediante gambo
centrale antirotazione, infisso in foro praticato nella pavimentazione e fissato con speciali
mastici collanti. Dimensioni di massima: diametro di circa mm. 120 ed altezza di circa mm.
10.

Calottine rifrangenti speciali dette "occhi di gatto"

Le calottine rifrangenti, di colore bianco o giallo, dovranno essere in materiale plastico
resistentissimo agli urti, o in particolare lega metallica, da ancorarsi alla pavimentazione
con applicazione di particolari resine bicomponenti su qualsiasi tipo di pavimentazione,
anche lapidea. La rifrangenza é assicurata dall'inserimento nella calotta di due o piu sfere
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in vetro, del diametro di circa mm. 10, particolarmente trattate, ovvero da due o piu
inserti catadiottrici ad elevata visibilita notturna. Dimensioni di massima: diametro di circa
cm. 12, altezza di circa mm. 20.

Dispositivi ad altissima rifrangenza denominati "gemme”

Da posarsi sulla carreggiata in zone poco illuminate per rendere maggiormente visibili,
nelle ore notturne banchine o curve particolarmente insidiose o pericolose. Normalmente
costituiti da elementi rettangolari dimensioni: cm. 13x8, spessore cm. 2. La superficie di
impatto dovra essere interamente rifrangente, a disegno prismatico e superiore alla
rifrangenza data dalle normali pellicole di classe 2. Dovranno essere costituite da un corpo
unico in policarbonato ad altissima resistenza agli urti veicolari, preferibilmente munite di
gambo da inserire nella pavimentazione stradale. Il colore delle calotte pud essere bianco
o giallo, la rifrangenza, a seconda del posizionamento pud essere su entrambe le facciate
d'impatto bianco o giallo, oppure con una sola faccia rifrangente in uno dei colori suddetti.
La posa sara eseguita con foratura del manto stradale (per il tipo provvisto di gambo) e
comunque sempre fissate con apposito collante costituito da resine bicomponenti.

Delineatori flessibili lamellari tipo "bandierine"

Sono costituiti da elementi lamellari flessibili, in materiale plastico o in gomma cedevole
all'urto ma con caratteristiche strutturali tali da far riprendere la posizione eretta senza
rotture o danneggiamenti e senza distacco dalla pavimentazione stradale., di colore rosso-
segnaletico, di altezza compresa tra cm. 20 e cm. 30, con applicazione su ambo le facce di
inserti retroriflettenti, catadiottri o altro materiale ad alta rifrangenza. Le bandierine
dovranno essere incollate sulla pavimentazione (lapidea e bituminosa) con idonei materiali
bicomponenti come gia descritto nei punti precedenti.

ART 18 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE OPERE PRESTAZIONALI

18.1 - Generalita

Nel presente appalto non sono previste forniture se non le minuterie ed i materiali di
consumo atti alla manutenzione della segnaletica di che trattasi, tuttavia nel caso dovessero
rendersi necessarie forniture di segnaletica stradale verticale (cartelli e sostegni), la
segnaletica eventualmente fornita dovra essere rigorosamente conforme ai tipi, dimensioni,
colori, composizione grafica, simbologia e misure prescritte dal Nuovo Codice della Strada
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, maodificato dal D.P.R. n. 610 del
16/09/1996.

Tutti i segnali eventualmente forniti, dovranno essere realizzati secondo le eventuali
illustrazioni di progetto e le specifiche tecniche fornite dalla D.L., da Ditte in possesso dei
requisiti di cui all’Art. 194 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1596.

Tutta la segnaletica verticale eventualmente fornita, dovra comunque avere la
marchiatura CE, in conformita della norma europea UNI EN ISO 12899.

18.2 - Manutenzione dei segnali stradali

Nel caso in cui il lavoro consista nella sola sostituzione del cartello & tassativamente
vietata la rimozione del cartello stesso, o la sua copertura, senza l'immediata sostituzione con
quello nuovo, in quanto il messaggio trasmesso all'utenza dovra comunque essere sempre
visibile, in particolar modo per i segnali di precedenza, di obbligo e di pericolo.

L'ancoraggio del segnale stradale al sostegno dovra essere effettuato a seconda del tipo
di sostegno posato in opera.
I principali tipi sono:
a) palina con cornice portadisco {detta "Tipo Torino") @ mm. 60 o portaquadrelio (60x60)
o portatabella (60x90Q), in via di esaurimento e sostituzione;
b) palina semplice o a collo d’oca (detta piantana) @ mm. 48 e 60;
c) palificazione di altri enti o servizi (GTT-AEM-ENEL-ITALGAS).
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a) L'ancoraggio del segnale stradale alle paline con anello portadisco, sara effettuato

mediante tre pernetti opportunamente fresati e forati, posti a intervallo di 120° sull'anello,
di questi, due sono fissi ed il terzo inseribile per consentire la posa del disco che verra poi
fermato con una coppiglia inox a forcina antirotazione. Il pernetto mobile sara in lega di
alluminio con vite in ottone a testa lenticolare.
Per i segnali non circolari (quadrati, rettangolari) da installarsi su paline con cornice
portasegnale, "Tipo Torino”, valgono le stesse disposizioni di cui sopra. In questo caso
pero i pernetti saranno 4 di cui 2 fissi sul lato superiore della cornice e 2 mobili sul lato
inferiore. L'eventuale pannello aggiuntivo, da porre sotto il segnale stradale, sara ancorato
all'anello porta disco mediante due staffette in lamiera di acciaio inox fermate con due
bulloni passanti T.E. 8 MA x 15 e dado T.E. spessore 6 mm., il tutto in acciaio inox 18/10.

b) L'ancoraggio del segnale stradale alla palina semplice sara effettuato mediante staffe a
collare in ferro zincato a caldo, di norma due coppie per segnale, fissate con bulloni
passanti T.E. 8 MA x 15 dado spessore mm. 6, tutto in acciaio inox 18/10 con marchio di
qualita dichiarato, compresa la rosetta in nylon da inserirsi tra testa del bullone e la faccia
anteriore del segnale. Detta staffa, piegata a freddo, avra uno spessore non inferiore a
mm. 3 ed il fermo alla palina sara effettuato con bullone passante T.E. 8 MA x 25, dado
spessore mm. 6 sempre in acciaio inox. Il tutto come nostri campioni. La D.L. in
alternativa, senza variazione di prezzo, puo richiedere la staffa inox il cui spessore minimo
sara di mm. 2, larghezza minima mm. 30. Per |'ancoraggio dei pannelli aggiuntivi o similari
sara sempre usata la staffetta inox; spessore minimo mm. 10/10 larghezza mm. 20 con
spigoli smussati, bulloneria inox come sopra descritto.

c) Per l'ancoraggio del segnale stradale su palificazioni esistenti di diametro superiore alla
norma come pali luce o di tesata, semaforici, tralicci, ecc., si dovra usare il sistema Band-
It, con particolari staffette a "U" dette cavalletto, in ferro zincato a caldo, di norma due per
segnale fissate con bulloni passanti come descritto nel comma precedente. La staffetta
avra uno spessore non inferiore a 4 mm. Il nastro e le staffette del Band-it (con marchio
originale) saranno in acciaio inox spessore non inferiore a mm. 0,76 e altezza non inferiore
a mm. 12,7. L'eventuale pannello aggiuntivo, ubicato sotto il segnale stradale, sara posato
con le medesime staffe, staffette e bulloneria usate per ancorare i segnali stradali. Rimane
inteso che l'impresa dovra rispondere di eventuali danneggiamenti procurati a dette
palificazioni durante il montaggio o smontaggio di cui sopra.

Non € in ogni caso ammesso avvalersi di sostegni o palificazioni diversi da quelli sopra
elencati, in special luogo se di proprieta privata o di gronde, montanti di recinzioni e
cancellate. L'impresa rispondera degli eventuali danni arrecati.

d) Nei casi descritti ai punti b) e c¢) dove il segnale & ancorato con bullone passante, &
richiesta I'applicazione di una rondella trasparente in nylon, a protezione della pellicola
dallo sfregamento del bullone da interporsi tra la testa del bullone e la faccia del segnale
stesso.

18.3 - Manutenzione dei sostegni

Quando, a giudizio della Direzione Lavori, la palificazione esistente sia ritenuta ancora in
condizioni tali da non determinare la sua rimozione, all'impresa potra essere richiesto, oltre
all’'eventuale fornitura in opera del segnale stradale, anche la manutenzione del sostegno.
Questo dovra essere reso perfettamente verticale, se del caso, rifacendo o rinforzando il
basamento.

Se necessario dovra pure essere verniciato con una mano di antiruggine al 25% di
cromato di zinco e 15% di ossido di zinco sul totale dei pigmenti e una mano di vernice
sintetica per palificazioni di colore da convenirsi.

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione della superficie; prima della
stesa della vernice questa dovra essere ben ripulita da terriccio, oli, grassi, detriti e altri
eventuali materiali estranei, inoltre dovra essere raschiata con spazzole di ferro e scartavetrata
onde rimuovere totalmente |'ossidazione.

La vernice verra stesa in strato uniforme e continuo, di sufficiente corposita e spessore,
evitando colature e macchie in genere.

Particolare riguardo si dovra avere nel verniciare paline ancorate a pali semaforici e di
altre utenze evitando spruzzature e pennellate su dette strutture, che comunque dovranno
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essere immediatamente eliminate a totale carico dell'appaltatore. Gli eventuali danni saranno a
carico dell'impresa appaltatrice dei lavori.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovra essere eliminato dall'area pavimentata. Si
dovra pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure di
aiuole, alberi, siepi, griglie, ecc.

Tutta la vernice dovra essere applicata sulla struttura ben asciutta e priva di umidita
con idonea attrezzatura.

Le superfici appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che
potrebbero arrecarsi ai veicoli e ai pedoni in transito, per tutto il periodo di tempo necessario
all'essiccamento della vernice.

Dovendo operare in zone percorse da pedoni & necessario collocare durante la
verniciatura e fino a totale essiccazione, appositi cartelli con la dicitura "VERNICE FRESCA".

Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta, sara riverniciata e gli
eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente eliminati a totale carico dell'appaltatore.

18.4 - Criteri di posa e dimensioni sostegni

L'altezza della palina oltre ad essere in funzione delle dimensioni del cartello o del
numero dei segnali da collocare (tenendo conto dei prescritti franchi di sicurezza richiesti dal
Codice Stradale) dipende anche dall'ubicazione del sito di posa (marciapiede rialzato, largo o
stretto, marciapiede a raso, banchina spartitraffico non pedonabile, ecc.).

Tutti i sostegni e le staffe dovranno essere dimensionati per resistere all'azione del
vento, secondo le normative vigenti in relazione alla zona di posa, tenuto conto della superficie
dei cartelli da installare aumentata del 5% per maggior garanzia di sicurezza.

La Direzione Lavori si riserva di stabilire |'altezza del posizionamento dei segnali in
funzione del tipo di sostegno adottato.

18.5 - Scavi e reinterri inerenti la posa di segnaletica verticale

Gli scavi dovranno essere eseguiti a mano o con idonee attrezzature su qualunque tipo
di pavimentazione.

Nessun maggior compenso verra riconosciuto all'lmpresa per presenza di puddinga o di
macigno, né per l'esistenza palese o celata nel terreno di vecchie mura, di fondazioni, canali,
fognature, ecc. Prima di procedere agli scavi I'Impresa dovra rilevare a propria cura e spesa
I'esistenza di cavi, tubazioni e altri servizi che possano ostacolare i lavori.

Nel caso in cui si arrecasse danno a persone e/o a cose I'Impresa appaltatrice dovra
sollevare da ogni responsabilitd civile e penale i funzionari e I'Amministrazione stessa. Dovra
comunque segnalare immediatamente I'inconveniente alla D.L.

Nel caso di rimozione di sostegno con relativo blocco di fondazione, € fatto obbligo alla
Ditta di provvedere al riempimento della cavita creatasi con materiali inerti o terreno naturale
poi sigillato con uno strato di malta cementizia se trattasi di pavimentazione, oppure di terreno
di coltura nel caso di aiuole, giardini € banchine alberate.

18.6 - Basamenti per sostegni - Modalita di posa

I basamenti dovranno essere confezionati con CLS cementizio, dosaggio 250 kg. di
cemento tipo 325 o 425 per mc. d'impasto. Non & consentito I'uso di cemento a pronta presa
per il confezionamento dell'impasto, mentre & consentito anzi consigliato l'uso di cemento fuso
o alluminoso per favorire la riduzione dei tempi di presa e una maggior solidita del basamento.

I basamenti stessi dovranno essere dimensionati in base alla lunghezza del sostegno e
al numero di segnali ancorati sullo stesso.

In ogni caso il basamento, sia per la palina con corona portadisco, sia per la piantana
tubolare semplice diam. 60 mm., non dovra avere dimensioni inferiori a cm. 25x25x40 di
profondita.

Di norma la parte di sostegno infisso nel pavimento non potra essere inferiore a cm.
35/40 e il sostegno stesso dovra essere bloccato in posizione verticale tramite mattoni o altri
inerti inseriti tra il corpo del sostegno e le pareti dello scavo in modo tale che il sostegno
rimanga stabilmente fissato in posizione verticale in attesa della presa del legante. La parte
infissa del sostegno dovra essere munita di dispositivo o perno antirotazione.
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Per sostegni di dimensioni e diametri maggiori il basamento sara proporzionalmente
maggiorato ed indicativamente non minore delle seguenti dimensioni:

- palo@ 90 cm. 45x45x60 di profondita,
- palo @ 100 cm. 50x50x80 di profondita,
- palo @ 115 cm. 55x55x80 di profondita,
- palo @ 120 cm. 60x60x100 di profondita,
- palo @ 150 cm. 65x65x100 di profondita,
- palo @ 180 cm. 70x70x100 di profondita,
- palo @ 200 cm. 80x80x150 di profondita,
- palo @ maggiore: * calcolo di stabilita,

- portali e altre strutture: * calcolo di stabilita.

18.7 - Mensole a muro

Eccezionalmente potra essere richiesta la posa di una mensola infissa a bandiera. In tal
caso occorrera adottare specifiche precauzioni per evitare danneggiamenti. Eventuali richieste
danni saranno sempre a carico della ditta appaltatrice, mentre I'amministrazione si fara carico
dell'ottenimento dei nullaosta e autorizzazioni eventualmente necessarie.

18.8 - Rimozioni

Il recupero delle palificazioni deve essere di norma effettuata mediante la rimozione
completa di tutta la palina, compresa la parte interrata, pertanto non é accettabile il solo taglio
della palina a raso della pavimentazione stradale, salvo in casi particolari autorizzati dalla D.L..

Qualora sia ritenuto ammissibile da parte della D.L., anche in funzione della natura
particolare della pavimentazione preesistente, € ammessa la rimozione del sostegno mediante
taglio dello stesso a raso della pavimentazione stessa, cid facendo ed in ogni caso, si
adotteranno tutte le cautele necessarie ad eseguire il lavoro prevenendo danni immediati e
futuri. In particolare il moncone residuo non dovra presentare sporgenza alcuna dalla quota del
piano di calpestio, per ottenere cio l'impresa si adoperera ad eliminare qualsiasi sporgenza,
slabbratura ecc. costipando poi le cavita del moncone residuo con materiale inerte sciolto e
sigillando il foro con uno strato di malta cementizia.

In nessun caso e ammesso il taglio dei sostegni posati all'interno di aiuole, banchine
alberate o comunque in terreno naturale. In questo caso si provvedera all'asporto totale del
sostegno, ivi compreso il blocco di fondazione.

Quando il lavoro consista nella sola rimozione del sostegno esistente, senza la posa di
altro sostegno, la ditta dovra asportare tutte le macerie che si sono prodotte e riempire la buca
costipandola con materiale inerte e sigillando il tutto con uno strato di malta cementizia ben
livellata, a meno che tale sostegno sia posato in terreno naturale, nel qual caso la cavita andra
riempita con terreno di coltura e ben livellata.

Tutto il materiale di risulta (terra, macerie, ecc.) dovra essere immediatamente rimosso
e trasportato, a spese dell'Impresa, alla discarica pubblica come disposto dall'art. successivo.

E' facolta della D.L. disporre il trasporto del materiale recuperato (segnali, sostegni)
giudicato riutilizzabile presso i depositi aziendali a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

18.9 - Trasporto del materiale di risulta alle Pubbliche Discariche

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, assimilabili ai rifiuti solidi urbani,
provenienti dai cantieri oggetto dell'appalto, I'impresa aggiudicataria dovra provvedere a sua
cura e spese a conferirli per lo smaltimento presso la discarica AMIAT di via Germagnano 50,
corrispondendo direttamente gli oneri relativi.

Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani o assimilabili agli urbani,
dovranno invece essere conferiti nelle apposite discariche specializzate per rifiuti speciali o
tossico-nocivi, sempre sostenendone i costi relativi.

Non verra per cio riconosciuto alcun indennizzo particolare all'impresa aggiudicataria in
quanto i prezzi unitari stabiliti si intendono gia comprensivi dei suddetti oneri.
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ART. 19 PRESCRIZIONI TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE

19.1 - Generalita

Nel caso vengano richiesti lavori di prima stesa o ripasso €/0 successiva manutenzione
della segnaletica orizzontale, gli stessi dovranno essere eseguiti in modo compatibile alla
segnaletica verticale ove gia esistente, e secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.

La Ditta aggiudicataria dovra indicare alla D.L. la marca ed il tipo di vernice, nonché del
solvente che intende fornire e presentare, prima dell’effettiva stesa della vernice, le schede
tecniche e di sicurezza delle vernici e dei solventi che saranno utilizzati, con le indicazioni
previste dal D.M. 28/01/1992, n. 46, art. 11. Ai sensi della normativa CEE sulla classificazione,
etichettatura ed imballaggio delle sostanze e dei preparati, recepita con D.P.R. 20/05/1974, n.
256, D.M. 28/01/1992, n. 46, D.M. 16/02/1993, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, i
contenitori delle vernici e dei solventi dovranno essere regolarmente etichettati, in modo da
poter identificare immediatamente i principali rischi chimico-fisici e tossicologici.

Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia
di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

Per la realizzazione della segnaletica orizzontale, si richiama espressamente
l'osservanza delle Norme UNI EN 1436 (Maggio 1998) - Prestazioni della segnaletica
orizzontale per gli utenti della strada.

La segnaletica orizzontale realizzata, dopo |'applicazione e fino allo scadere dei termini
di garanzia di seguito indicati, dovra rispondere alle caratteristiche indicate nella predetta
norma, in particolare per quanto riguarda:

- il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa;
- il coefficiente di luminanza retroriflessa;

- il valore di prova della resistenza al derapaggio;

- la durata di vita funzionale.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di effettuare e/o far effettuare in qualunque
momento le misurazioni di detti coefficienti per verificarne la corrispondenza con le norme
anzidette.

I colori della segnaletica orizzontale dovranno corrispondere alle seguenti tonalita della
scala RAL (Registro colori 840-HR):

e BIANCO RAL 9016 per demarcazione della segnaletica in generale;
GIALLO RAL 1007 per demarcazione degli spazi di sosta riservata a particolari categorie;

[ ]

e BLU RAL 5015 per demarcazione degli stalli di sosta a pagamento;

s NERO RAL 9017 per cancellature di segnaletica preesistente;

e BLU RAL 5005 per demarcazione del logo disabile, secondo la nuova normativa.

Il tracciamento della segnaletica orizzontale, sia “lineare” sia “quadra”, & compreso nel
compenso stabilito nell’allegato prezziario.

E' altresi compresa nel prezzo unitario la manutenzione della segnaletica per il periodo
stabilito nei commi e punti successivi, a seconda del tipo di materiale impiegato, intendendosi
per manutenzione tutti quegli interventi necessari a mantenere efficiente e ben visibile la
segnaletica stesa per tutta la durata prevista.

Il rifacimento della segnaletica, reso necessario dalla manomissione o rifacimento delle
pavimentazioni o dall'esecuzione di nuove sistemazioni viabili, non rientra tra gli interventi
manutentivi, ma verra contabilizzato come lavoro supplementare di stesa, soggetto poi alla
normale manutenzione fino al termine del contratto.

Si richiama I'attenzione della Ditta aggiudicataria sulla necessita di curare
particolarmente i tratti di segnaletica interessanti pavimentazioni lapidee, sulle quali la stesa e
I'aderenza sono piu difficoltosi per la natura stessa delle pavimentazioni.

Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti a seguito delle segnalazioni, verbali
o scritte della Direzione Lavori ed anche su iniziativa della Ditta aggiudicataria che dovra quindi
periodicamente eseguire i necessari controlli ed accertamenti.

La Direzione Lavori ha facolta di fare eseguire, per tutta la durata dell’appalto, con
carattere di priorita ed urgenza, specifica segnaletica.

Il tempo utile di esecuzione di tali interventi urgenti potra essere fissato di volta in volta
dalla D.L. a seconda dell’entita dei lavori stessi a mezzo Ordini di Lavoro.
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Anche per tali opere e fatto obbligo alla Ditta di curarne la manutenzione come
precisato al punto precedente.

La ditta dovra pertanto garantire nei periodi suddetti un congruo numero di operai e
mezzi d'opera ed una presenza costante e continua.

Per eventuali lavori notturni & fatto obbligo all'impresa di attrezzare il compressore delle
macchine spruzzatrici di particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti oltre a
richiedere |'autorizzazione prevista alle autorita competenti. E’ fatto altresi obbligo di collocare
in prossimita di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti (lanterne lampeggianti o
simili) onde evidenziare la zona di lavoro secondo le vigenti normative.

Nessun maggior compenso potra essere richiesto dalla ditta aggiudicataria, per quanto
sopra disposto.

19.2 - Norme tecniche generali per |'esecuzione dei lavori

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici.

Prima della stesa della vernice o dei materiali plastici le superfici delle pavimentazioni
interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, sabbia , detriti e da altri eventuali
materiali estranei.

Per eliminare oli e grassi persistenti dovranno essere usati materiali e soluzioni che non
interagiscano con le vernici; in ogni caso la loro composizione dovra essere indicata
chiaramente alla Committente che concedera o meno |'autorizzazione al loro impiego.

In presenza di umidita, soluzioni saline, oli e altri elementi che dovessero influenzare la
qualita dell'lopera e la durata dei materiali, I'impresa aggiudicataria &€ tenuta ad avvisare
tempestivamente la Direzione Lavori, la quale potra disporre la sospensione temporanea dei
lavori.

Qualora l'impresa, per sua iniziativa o negligenza o imperizia effettuasse comunque
lavori ed opere che si rivelassero palesemente deficitarie sara obbligata al completo
rifacimento dei lavori e le opere stesse a sua cura e spese.

Il Tracciamento della segnaletica orizzontale , sia lineare sia “quadra” € compreso nel
compenso stabilito nell‘aliegato Elenco prezzi.

La vernice verra stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore e sufficiente
corposita, ma non tale da provocare distacchi per sfogliamenti e dovranno essere evitati giunti
visibili e riprese della stessa.

Tutta la vernice dovra essere applicata su pavimentazione pulita ed asciutta nonché
priva di umidita, esclusivamente mediante compressori a spruzzo muniti di dischi
delimitatori e vaschetta per il recupero della vernice in eccesso.

I cordoli dovranno essere verniciati sulla faccia vista verticale con segmenti alternati di
lunghezza 1 m colore giallo e nero o bianco e nero secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori. Tutta la vernice dovra essere applicata su manufatti ben asciutti e privi di umidita,
mediante compressori a spruzzo e/o a mano, si dovra evitare di sporcare con residui di vernice
muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie ecc. Le superfici appena
trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero
arrecare i veicoli ed i pedoni in transito, per tutto il periodo di tempo utile all’essiccamento
della vernice e in zone percorse da pedoni € necessario collocare durante la verniciatura e fino
a totale essiccazione appositi cartelli con la scritta: “"VERNICE FRESCA”.

Il colato plastico dovra essere posato in strato uniforme con spessore non inferiore a
mm. 2; detto spessore puo essere maggiorato per le fasce di notevole usura.

I bordi dei segni dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di
mezzeria e di corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante di cm. 12, 15 o 30.

Le superfici, appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli
eventuali danni che potrebbero arrecare ai veicoli in transito o alle persone, per tutto il periodo
di tempo utile all'essiccamento della vernice e di tutti gli altri tipi di materiale.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovra essere rimosso dall'area pavimentata. Si
dovra pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici muri, marciapiedi, cordoli,
bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie, ecc.

Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena trattata e non ancora essiccata a
dovere, sara rifatta a cura e spese dellimpresa e le eventuali sbavature o impronte sulla
carreggiata saranno immediatamente cancellate sempre a cura e spese dell'impresa
aggiudicataria.
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E’ tassativamente proibito eseguire prove di spruzzatura, nonché operazioni di
manutenzione e lavaggio delle attrezzature impiegate per la stesa delle vernici e dei colati in
presenza di caditoie stradali, fontane, fontanelle, banchine erbose o alberate, siepi e giardini in
genere. Tutte le responsabilita di carattere civile e penale conseguenti ad azioni di questo tipo
saranno imputate all'impresa che se ne assume ogni responsabilita manlevando
I'amministrazione ed il personale di sorveglianza e direzione lavori.

L'inosservanza di tali dettami, comportera la sospensione dei lavori e/o dei pagamenti
dei lavori gia eseguiti fino al totale rifacimento delle opere giudicate carenti dalla Direzione
Lavori.

19.3 - Preavviso all’'utenza dell’inizio dei lavori

E' bene precisare che la Direzione Lavori non puo impegnarsi ad ottenere la rimozione
forzata delle auto che eventualmente intralciassero l'esecuzione dei lavori né lintervento
sanzionatorio degli agenti del locale Corpo di P.M., pertanto I'Impresa aggiudicataria dovra
provvedere, a sua cura e spese, a richiedere le opportune Ordinanze Sindacali istitutive del
divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dei veicoli e alla posa con opportuno
anticipo di almeno 48 ore, della necessaria segnaletica verticale temporanea di divieto di sosta
con rimozione forzata, eventualmente corredata da nastri bianco-rossi tipo "vedo" ecc. allo
scopo di ottenere la zona sgombra da veicoli durante I'esecuzione dei lavori.

E’ fatto assoluto divieto di procedere alla demarcazione della segnaletica orizzontale
deali stalli di sosta riservati a particolari categorie (disabili, carico/scarico merci, consolati,
ecc.), qualora siano presenti auto regolarmente parcheggiate in corrispondenza dello stallo da
realizzare.

19.4 - Caratteristiche dei materiali

Vernice spartitraffico normale o rifrangente

La vernice da impiegarsi dovra essere di ottima qualita, non dovra assumere in nessun
caso tonalita o colorazioni diverse da quelle ordinate e dovra essere ottenuta attraverso una
accurata lavorazione onde ottenere un prodotto finemente macinato e disperso, esente da
grumi e pellicole.

Dovra avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuita nei
confronti delle pavimentazioni e cordolature sulle quali verra applicata.

Dovra possedere caratteristiche fisiche capaci di conservare inalterata e costante la
visibilita e la brillantezza sino alla sua completa consumazione, e dovra avere una buona
resistenza all’'usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici, in particolare la
pittura bianca dopo l'essicazione dovra presentarsi con un tono di bianco molto puro, senza
sfumature grigie e/o giallastre, mentre la pittura gialla si dovra presentare con un tono di
colore giallo cromo caldo.

Dovra essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione (bituminosa,
lapidea) ed a tutti i tipi di cordoli (pietra, c.a.p.).

Non dovra avere tendenze al disgregamento né lasciare polverature di pigmento dopo
I'essiccazione.

In particolare la vernice utilizzata all'interno dei comprensori GTT dovra essere esente
da piombo (in conformita al D.L. n. 277 del 15 agosto 1991).

La vernice dovra consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolta
mediante l'uso di una spatola o agitatore e dimostrare in ogni momento le caratteristiche
desiderate per almeno 6 (sei) mesi dalla data di consegna o di stoccaggio.

La vernice dovra resistere all’azione di lubrificanti e carburanti e dimostrarsi loro
insolubile e inattaccabile.

Non dovra assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di
macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovra essere tale che, anche durante i
mesi estivi, se applicata su pavimentazioni bituminose, non presenti tracce d'inquinamento da
bitumi.

La pittura catarifrangente dovra essere, salva diversa indicazione, a perline
premiscelate ad alta rifrangenza e resistenza e tale da assicurare una rifrangenza di forte
intensita luminosa notturna.
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In caso di marcata deficienza, a cento giorni dalla posa, si sospenderanno i pagamenti e
si procedera alla verifica mediante campione prelevato sul posto e/o dalle macchine
traccialinee e sottoposto ad analisi completa

a) Caratteristiche tecniche delle vernici spartitraffico normali o alchiliche:

- pigmento:

- veicolo:

- peso specifico:

- residuo secco:

viscosita :

potere coprente:

cariche inerti:

Solventi:

essiccazione:

resistenza:

- diluizione:

- luminanza:

i pigmenti dovranno essere puri;

- per la vernice spartitraffico bianca, il pigmento colorante dovra essere
costituito da biossido di titanio rutilo-anatase (Ti 02), nella percentuale
in peso (riferita al peso della vernice comprensiva di perline) compresa
tra il 14% ed il 17%;

- per la vernice spartitraffico gialla, il pigmento colorante dovra essere
costituito da giallo cromo o cromato di piombo, in quantita compresa
trail 10% ed il 12%;

- per la vernice spartitraffico blu, il pigmento colorante dovra essere
costituito da biossido di titanio-Bleu Milory, nella percentuale non
inferiore al 6%;

- per la vernice nera, il pigmento coprente dovra essere costituito da
ossido di ferro nero fumo non inferiore al 16,5%;

dovra essere costituito da resina alchidica e clorocaucciu , quest’ultimo
componente in quantita minima non inferiore al 12% in peso;

per la vernice bianca e blu compreso tra 1.550 e 1.750 gr./It. a 25°C,;
per la vernice gialla e nera compreso tra 1.600 e 1.850 gr./It. a 25°C,;

il residuo non volatile dovra essere compreso tra il 75% e I'83% in peso
per tutti i tipi di vernice;

la viscosita delle vernici, misurata al viscosimetro Krebbs-Stormer,
secondo le norme A.S.T.M. D 562, dovra risultare a +25° C. compresa tra
75 e 90 K.U. (Unita Krebbs);

con spessore di 380 micron umidi, compreso tra 1,20 e 1,50 mq./Kg.;

€ assolutamente vietato |'uso dei prodotti previsti dall’Art. 1 della Legge
19/07/1961 n. 706; la carica di inerti non dovra essere superiore del 20%
del peso della vernice comprensiva delle perline; l'utilizzo del carbonato di
calcio € ammesso come extender esclusivamente se in forma cristallina a
basso assorbimento di resina;

i solventi contenuti nella composizione della vernice dovranno essere a
perfetta norma di legge; i solventi (sostanze volatili) non dovranno essere
superiori al 25% in peso della vernice spartitraffico comprensiva delle
perline;

la vernice spartitraffico impiegata, applicata con qualsiasi macchina
traccialinee e su qualsiasi superficie, con spessori non inferiori a 380
micron, con condizioni di temperatura dell’aria compresa fra +15° C. e +
40° C. e umidita relativa non superiore al 70%, dovra avere un tempo di
essiccazione, fuori polvere, non superiore a 10 minuti primi ed una
essiccazione totale (apertura al traffico), non superiore a 30 minuti primi
(A.S.T.M. D 711);

all'usura di ruote gommate: il consumo non dovra essere superiore al
33% in sei mesi; alla luce: la pittura dovra mantenere inalterato il colore
per un periodo non inferiore ad un anno;

le vernici fornite dovranno essere semipronte per essere applicate sulla
pavimentazione stradale con le normali macchine sprezzatrici; potranno
eventualmente essere diluite, all’atto dell’applicazione, con apposito
diluente in percentuale non superiore al 5% del peso della vernice;

colore bianco: 92; colore giallo: 61;

33



- sfere di vetro: la vernice spartitraffico rifrangente oltre ad avere le caratteristiche

sopraccitate, dovra essere del tipo con perline di vetro premiscelato;

le perline di vetro contenute nella vernice dovranno essere trasparenti,

prive di bolle d’aria, dovranno avere forma sferica, dovranno essere del

tipo speciale idrorepellente, non dovranno diventare lattescenti con

l'usura ed in presenza di umidita e non dovranno essere saldate tra loro;

le perline dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- diametro compreso tra mm. 0,06 e mm. 0,30;

- la quantita di microsfere, misurata secondo le norme UNI 9381, dovra
essere compresa tra il 30% ed il 35% in peso;

- indice di rifrazione non inferiore a 1,52 (metodo di misurazione luce al
tungsteno);

- non dovranno subire alcuna alterazione dall’azione di soluzioni acide
tamponate a ph 5-5,3 di soluzioni normali di cloruro di sodio;

- presenza di bolle d’aria non superiore al 5%;

- contenuto di graniglia di vetro massimo 5%;

- al controllo visuale dovra risultare un minimo dell’85% di microsfere
senza difetti (colore e sfericita);

- la granulometria delle perline di vetro, determinata con setacci della
serie ASTM, dovra essere la seguente:

- perline passanti attraverso setaccion. 70 = 100% in peso

- perline passanti attraverso setaccion. 80 85-100% in peso

- perline passanti attraverso setaccio n. 140 15-55% in peso

- perline passanti attraverso setaccio n. 230 = 0-10% in peso

Le caratteristiche delle vernici spartitraffico dovranno comunque rispettare i valori
previsti dalle norme UNI 8360, 8361, 8362 in merito alla determinazione della massa
volumica, della consistenza e dei tempi di essiccamento.

Il materiale dovra corrispondere ai requisiti di legge anche per quanto concerne
I'imballaggio e I'etichettatura. La ditta Aggiudicataria dovra pertanto all’'uopo presentare
apposita scheda tecnica e tossicologica S.D.S. (scheda dati di sicurezza) D.M. n. 46
del 28/01/1992.

b) Caratteristiche tecniche delle vernici spartitraffico ecologiche o acriliche

Nelle officine, nei locali chiusi in cui operano le maestranze aziendali o a richiesta della
D.L., dovranno essere usate vernici acriliche lisce monocomponenti a solvente esenti da
aromatici, dotate di pigmenti organici atossici o vernici spartitraffico ecologiche all’'acqua.

Dette vernici acriliche o all'acqua, dovranno essere sovraspruzzabili con perline di vetro
e dovranno garantire una ottima aderenza su qualsiasi tipo di pavimentazione.

Dovranno rispettare tutte le caratteristiche delle vernici spartitraffico normali descritte
ai punti precedenti con le seguenti eccezioni:

- veicolo: dovra essere costituito da resina acrilica pura/resina acrilica modificata;
- peso specifico: compreso tra 1.550 e 1.750 gr./It. a 25°C.;

- resistenza: all'usura di ruote gommate il consumo non dovra essere superiore al 30%
in otto mesi;

c) Caratteristiche tecniche delle vernici spartitraffico speciali, specifiche per superfici lapidee

Detta vernice ha caratteristiche particolari per l'impiego specifico su pavimentazioni di
tipo lapideo. E’ un composto a base di resina acrilica termoplastica e plastificata con
benzilbutilftalato pigmentato con biossido di titanio e addizionato con perline di vetro sciolte in
idrocarburi aromatici e chetoni.

Detta vernice, fermo restando le indicazioni predette, dovra avere le seguenti
caratteristiche di massima:

- peso specifico: compreso tra 1.600 e 1.650 gr./It. a 25°C.;
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- residuo secco: il residuo non volatile dovra essere compreso tra il 75% ed il 77%;

- viscosita : la viscosita, misurata al viscosimetro Krebbs-Stormer, secondo le norme
A.S.T.M. D 562, dovra risultare a +25° C. compresa tra 75 e 80 K.U.
(Unita Krebbs);

- essiccazione: essicazione totale (apertura al traffico), non superiore a 40 minuti primi;

- sfere di vetro: la quantita di microsfere, misurata secondo le norme UNI 9381, non
dovra essere inferiore al 20%.

19.5 - Garanzia di efficienza e durata

Premesso che per garanzia di efficienza e durata si intende la durata di vita funzionale
di un segnale orizzontale, ovvero il periodo durante il quale il segnale orizzontale € rispondente
a tutti i requisiti inizialmente specificati, ivi compresi quelli indicati nelle norme di riferimento
UNI EN 1436, per la segnaletica eseguita con vernice spartitraffico normale o vernice
spartitraffico rifrangente & richiesta una garanzia di efficienza e durata, non inferiore a:
otto mesi su pavimentazione bituminosa;
sei mesi sulla pavimentazione lapidea;
per la segnaletica eseguita con vernice spartitraffico ecologica e vernice spartitraffico
rifrangente specifica per superfici lapidee ¢ richiesta una garanzia di efficienza non inferiore a
otto mesi;

Se durante questo periodo la segnaletica applicata dovesse presentare inconvenienti
che ne alterino I'efficienza e/o la durata (alterazione sostanziale del colore, ecc.), ovvero se a
seguito di misurazioni per il controllo della visibilita notturna e diurna risulti non corrispondente
ai coefficienti prefissati dalle norme, la ditta dovra asportare la parte alterata e provvedere ad
una successiva applicazione e/o rinnovare la segnaletica che risulti precocemente consunta o
non pilt rispondente ai requisisti prefissati, senza diritto ad alcun compenso anche in
prossimita della scadenza deli'appalto o ad appalto concluso.
La ditta non potra accampare scusanti di sorta né vantare alcun diritto nel caso venga meno
per qualsiasi motivo I'efficienza della segnaletica applicata.

19.6 - Prelevamento di campioni e analisi sui materiali impiegati

L'’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare, senza preavviso, dei campioni di
vernice spartitraffico, di termo-colato o spruzzato plastico, di laminato elastoplastico, di
bicomponente plastico, all’atto della loro applicazione ovvero anche dopo ia posa, nel caso dei
materiali a lunga durata, e di sottoporre tali campioni alle analisi e prove di controllo presso i
laboratori del Politecnico dell’Universita di Torino.

Qualora si accerti che i materiali impiegati non possiedono i requisiti previsti dalle
norme UNI vigenti si provvedera a norma degli Artt. 56 e 57 del Capitolato Generale di
condizioni per gli appalti municipali approvato dal C.C. il 6 luglio 1964.

La spesa delle suddette prove, ivi compreso il prelievo dei campioni & a totale carico
dell'impresa aggiudicataria.

Il prelievo dei campioni, onde evitare future contestazioni, verra fatto in contraddittorio,
alla presenza di un rappresentante dell’impresa ovvero alla presenza di almeno due testimoni
estranei al gruppo di sorveglianza e direzione Lavori.

ART. 20 CANCELLATURE E FRESATURE

L'’Amministrazione potra richiedere la cancellazione o l'asportazione di strisce, segni e
scritte sulla carreggiata mediante sopraverniciatura in nero o grigio asfalto, flammatura, uso di
fresatrici meccaniche, macchine pallinatrici, ed ogni altro artifizio atto ad asportare
completamente ogni residuo di vernice, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa
della segnaletica preesistente.

Si precisa, onde evitare possibili contestazioni, che la retribuzione di tali lavori verra
computata secondo i prezzi stabiliti nell’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici
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nella Regione Piemonte, edizione 2016, Sezione 4 — Segnaletica stradale, con la seguente

avvertenza:

a) per cancellatura si intende I'asportazione del segno con metodi meccanico-fisici;

b) per sopraverniciatura si intende la stesa di vernice nera o grigio ardesia a copertura dei
segni esistenti, il prezzo applicato sara quello stesso della stesa di vernice, calcolato a mq.,
ancorché in caso di simbologie particolarmente complesse, scritte, ecc. computato col
metodo vuoto per pieno.

I materiali utilizzati per tale operazione dovranno possedere caratteristiche tali da
garantire 'assoluta innocuita nei confronti delle pavimentazioni sulle quali verranno applicati.

L’Amministrazione potra invitare I'impresa ad effettuare ulteriori interventi di
cancellazione per quella segnaletica che risultasse a suo insindacabile giudizio, non
perfettamente eliminata, o semplicemente occultata con emulsioni bituminose o simili. Per tali
interventi supplementari, nessun maggior compenso potra essere richiesto dalla ditta
appaltatrice.

Per eliminare la segnaletica eseguita con materiale permanente, occorrera usare speciali
raschietti e macchine fresatrici dopo aver eventualmente riscaldato la segnaletica da
rimuovere, senza tuttavia intaccare in alcun caso la pavimentazione stradale.

ART. 21 NORME GENERALI SULLE MISURAZIONI E CONTABILITA' DEI LAVORI

I prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori a misura oggetto del presente
appalto, sono quelli riportati nell’allegato Elenco Prezzi.

Per tutti gli altri eventuali tipi di lavori e provviste non contemplati nell’Elenco Prezzi
allegato al Presente Capitolato Speciale d’'Appalto, valgono i prezzi indicati nella Sezione 4
(Segnaletica stradale) o nelle altre sezioni del prima citato Elenco Prezzi Ufficiale della Regione
Piemonte, Edizione 2016.

La Committente procedera con |I'Impresa alla verifica dei lavori svolti, effettuando in
contraddittorio le misure sulla base delle opere descritte nell’elenco prezzi unitari.

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la
contabilizzazione di tutte le quantita e qualita di lavoro da compiersi a misura e che
risulteranno eseguite.

Per tutte le opere da valutarsi a misura le varie quantita di lavoro saranno determinate
con metodi geometrici e/o contabilizzando a numero di elementi forniti e/o posati.

Le misure rilevate saranno riportate negli appositi libretti delle misure e registro di
contabilita tenuti dalla Direzione Lavori, firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le
voci concorrenti a determinare con precisione l'esatta entita dei lavori eseguiti e quant'altro
necessitasse alla relativa contabilizzazione.

L'Assuntore e tenuto a prestarsi, a richiesta del Committente, alle misure e constatazioni
che questi ritenesse opportune, peraltro & obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso
I'iniziativa per le necessarie verifiche, e cid specialmente per guelle opere e somministrazioni
che nel progredire del lavoro non potessero pill essere accertate.

Saranno contabilizzati:

A NUMERQO DI INTERVENTI effettivamente effettuati nei tempi e nei modi previsti, tutte le
attivita avente carattere di pronto intervento, riassunte nelle voci di prezzo dell’allegato Elenco
Prezzi;

A METRO LINEARE la verniciatura o l'applicazione di strisce (da cm. 12 a cm. 30) di
parcheggio, di margine, di corsia di mezzeria e similari, per la lunghezza effettivamente
verniciata comprese le cancellature.

A METRO QUADRATO le demarcazioni e/o la posa di segnaletica per passaggi pedonali, le
superfici zebrate, le linee di attestamento, le cancellature manuali e meccaniche che verranno
contabilizzati in base alla superficie effettivamente verniciata o cancellata.

A NUMERO DI ELEMENTI effettivamente verniciati, le lettere per scritte (STOP, GTT, TAXI,
BUS, ecc.), i numeri, i triangoli di “dare la precedenza” e le eventuali forniture contemplate
nell’allegato Elenco Prezzi,
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Il prezzo della posa in opera dei segnali_s’intende comprensivo di attacchi, staffe,

controstaffe, staffette speciali, bulloneria, rondelle, coppiglie, cavalletti, graffe, fascette in

acciaio inox originali per la posa con il sistema “band-it”, e, per i sostegni, dei pernetti fissi e

mobili (per paline di Tipo Torino), del basamento in calcestruzzo cementizio con relativo scavo

e quant’altro necessario per collocare a regola d'arte il segnale stradale.

Il prezzo della rimozione dei segnali, dei sostegni od altro si intende per materiali in

qualsiasi stato di conservazione e di ancoraggio e comprende il trasporto del recuperato ai

nostri magazzini.

Al
Fe
EG
HI
DG
AC

a)
b)

c)

d)

e)

F)

Le seguenti sigle, riferite alla segnaletica verticale, indicheranno:

= lamiera in Alluminio

= lamiera in Ferro

= segnale in pellicola retroriflettente classe 1 (Scotchlite Engineer Grade)

= segnale in pellicola retroriflettente classe 2 (Scotchlite High Intensity Grade)
= segnale in pellicola retroriflettente classe 2 spec. (Scotchlite Diamond Grade)
= segnale in pellicola retroriflettente classe 2 speciale + anticondensa

Per la misurazione e valutazione delle opere valgono altresi le sequenti avvertenze:

Nei lavori in economia sara retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in
cantiere.

Per i lavori e e opere a misura da eseguirsi eventualmente in ore diverse del normale
orario di lavoro non verra concesso alcun aumento sui prezzi stabiliti.

I prezzi dei noli si intendono comprensivi di ogni onere, provvista e mano d'opera
occorrente per il funzionamento dei mezzi (autisti o manovratori, carburanti, lubrificanti,
equipaggiamento di lavoro ecc.).

Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate soltanto le ore di effettivo
funzionamento in cantiere. In ogni caso non sara riconosciuto alcun altro compenso per il
trasporto del mezzo sul luogo d'impiego.

Per i materiali dati in provvista 'approvvigionamento si intende fatto anche con scarico
frazionato a pié d'opera nei magazzini aziendali o nei luoghi indicati per il deposito. I
prezzo dei trasporti sara applicato solamente quando il materiale gia provvisto in localita
designate dalla D.L. sia in seguito ricaricato, trasportato e scaricato in luogo d'impiego
diverso dal primitivo.

Il materiale rimosso (segnali stradali, paline ecc.) di norma dovra essere portato alle
pubbliche discariche a cura e spese della ditta appaltatrice dei lavori, ivi compresi gli
eventuali oneri di smaltimento.

Qualora la D.L. valutasse recuperabile parte del materiale, questo dovra essere portato,
senza alcun aggravio di spesa ai magazzini aziendali e/o comunali.

Nel caso in cui si riscontrasse la fornitura di materiali con lievi carenze dimensionali e/o
qualitative, come anche lavorazioni di minor pregio, ovvero incomplete, comunque tali da
non recare pregiudizio alla finalita dell’'opera, a discrezione della Direzione Lavori, le
stesse potranno essere accettate e verra applicata, senza alcuna formalita a titolo di
penale, una diminuzione del 20% (venti per cento) sul prezzo contrattuale riferito a tali
materiali e/o lavorazioni.

ART. 22 MAGAZZINO

Il magazzino dell'Impresa dovra essere ubicato in Torino o nei comuni dell’area

metropolitana o contermini ai sensi del D.P.G.R. Piemonte del 05/12/1972.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Pey. &CI i 0)

Torino, 10 ottobre 2016
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ALLEGATI

ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALLEGATO TECNICO E TAVOLE ILLUSTRATIVE
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SI'T

GRUPPO TORINESE TRASPORTI

DIREZIONE TPL
TRANVIE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI LINEA
SEGNALETICA

LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
E PRONTO INTERVENTO
DELLA SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE E COMPLEMENTARE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO
- PERIODO 2017 - 2018 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(P é?n . Claddig Baudire)

10 ottobre 2016







clLiplL

ouezzaid - 9102

%88'v. 6S'vE  [6L°9F pea 0}inBosa ojusAISjuI 1UBO 18d[ 600 0V 98d ¥0] #0
‘W Qg e asolladns uou oJdwelp 1p ayaind ‘odi Iseisjenb Ip aiejogny oubaisos 8 aleIBajuI Ijduued 1jenjuaas uod |[eubas . .
nid o oun Ip esod B| & S[O Ul OJUBWESEQ |9p 'OABDS O||3p dU0IZznoasa,| esaidwod ossiy odl}8jeubss oddnib oaonu Ip esod vov'9gd'vol v0
%91 0L 28'GlL |s§'Ce peo ONNBasa ojusAIBiul 1Ubo J18d| S00°€0V 98d v0| ¥0
J-pueg odiy ensbbal e ewalsis |1 uod oi6Besooue un 1p ounsudu |1 -
‘oneIBaUl ojjdUUBd Un Ip auoIZnN}Sos | O olbbessiy | -
‘ajeubas-epod 301UI00 0 BUOIOD BP Ojeuoddns ajeubas un Ip sauoiznyisos ej o oibbessy | - cov'98d'vo| vo0
‘auoizeoyljed o alejoqny oubalsos ns ajepel)s ajeubas un Ip oluswejualIo O8I0 |1 0 oibbBessly |i -
:@)uepodwod oonajeubas oddnib ns ojusAIsIUl 0JUOId
%SG6't. Z0'0v  |6€°eS peo oyinbesa ojusnisiul [ubo J1ad| 50020V 98d ¥0| 0
‘luBaysos 19p 9 ljeubas 1op einjiulo) ] BSNOSa 91dWas 9 1SBD | N} U]
‘BZUBUIDIA BlRIpaWLLL||BU
anbunwoo 'osianlp oubajsos o0 ojed o ns Iyojeubas 19p/|ap OJUSLWEDO|00 o ajualsiseald oubajsos |ap suolzowl -
‘9ZUBUIOIA 9||3U (S| Ul OJUBWESEq 3 OARDS
osasdwod) ojusweso|jool ons o (oubselsos o adipuadde ezuas 0 U0D sjeubss) oonajeubss oddnib jop ele|dwIoD auoizowll - 20v'98d'v0| v0
‘Ip 0SEO Ul 8youe eoljdde Is 0zzaid 1p 990A sjussaid e
‘BNSU Ip 3|Eu3)BW [3P 0Jadnoal |1 © SO Ul OJUSWESE] [9p OJUBWIORLL || dyouou ‘jeuoddns
ossa ep Ileubas 19p (auoiznysos ainddo) oib6ejuowil o oibbeuows syusnbasuod |1 & sigezziinuy nid uou syosad oubaisos
[9p ©19|dwos SUoIZN}ISOS B| UOD BW ‘LOY'98d 0 900A B||3U OJlI0SSp awod oolseubss oddnib ns ojusAalsul ojuoid
%917/ 91'6Z |[L0'6¢ peo 0}INbasa OjusAIB}UY IUDO J3d| G00'LOV'98d ¥0| +0
"B)INSI Ip S[eusiew [sp otadnoal |1 0sa1dwod oyny |1 ‘Issals I|Bap einulo) B] eshjosa pa ouba)sos 1ubo Jad ‘nelousiap
o jeibbauuep o ljezziepuen ‘JueSUBW JUBWIENIUSAS (1AleIBBII I)]Uued BZUSS 0 UOD) Ijeubas nid 0 oun Ip auUoIZN}SOS -
‘9)uaysisa auoizeayied ns o oubalsos ns oaijuniBoe ojjsuued ajenjuas pa sjeubass Ip esod -
‘ownynysenb
Ip 9jesbajul oiadnoal | ‘ajiqissod opuenb ‘osaidwos ‘odieeubas oddnib [ap ojusweseq [ap @ auojunds o||ap SUOIZOW -
‘(oanuni6be
oljsuued uod o oiddop ‘sondwas sjeubas) oubaisos olje un pe oubalsos un ep oonseubss oddnib jap ojuswelsods - . .
‘J-pueg od)) oleiooe,p oJiseu e oibbelias 0V'98d¥0| ¥0
Ip BLS)ISIS UOD BSSa)S eljop oibbessy 0 s[o ul ojusweseq |Sp OjUBWIdE UOD BlNjeqde O eysAlp euljed gj@p ounsudu -
'S|0 Ul oJusweseq |ap 0zIojull 0 ojudwidel 3 elebaid euljed ejjlop cjuswezziippe. -
‘|]au au8)sIsu0d eJjod ojusAlslul BB |
‘OJUBAIBIUI O|OS UN OJBISPISUOD audiA oubalsos 0ssa)s
ojjep neyoddns jeubas snp ns ojusAasa)ul Ip OSED U] ‘IAjeIBajUI I|jsuued Bp 1JEpaiiod SJUSWIEBNIUSAS ‘Iepelis IjeuBas anp
0 Oun ep 8 ww Qg & ouly oJjdwelp Ip ‘ody 1seisienb 1p oubajsos un ep ojsodwod oonajeubas oddnib ns ojusAsaiul oyuoIld
VOILITYNDOIS OLNIAYALNI 98dvo| #0
OLNO¥d 3 3FYUVINIWITdWOO 3 IIVIILYIA VIOILITYNDIS INOIZNIALNNVIN VINNIW 10 VLIALLLY
ajepeng eonsjeubag v0| vo
‘Pouely | epuo) g :
% |pouey| %™ | WnN euozIHIsaq 821p0) zag

slepels eofjeeubag 0 suoizag




zZLpe olezzaid - 9102
%88'¥. 6S'vE  |6L9Y peo 0}inBasa ojusaIalul 1UBo 18d] 500 %0V 98d ¥0| ¥0
‘ww 09 e alouadns uou osdwelp 1p ayoind ‘odi 1seisjenb 1p aiejogny oubaisos 3 IaljeIGaUI )|Buued IlBNYUSAS UOD ljeubas .
nid o oun |p esod | @ S|0 Ul OjuBWESE( |9p 'OABOS O||9p SU0IZN09sa,| esaldwod 0ssly ool}s|eubas oddnib oaonu 1p esod vov'98d'v0( v0
%91'0L 28'6l [s5'Te peo o}inbasa ojuamalul Iubo Jad| G00'€0Y 98d ¥0| #0
J-pueg odi ejabbal e ews)sis || uod olbbBeliooue un Ip ounsudu | -
‘oajesBajul ofjsuued un Ip suoiznyiisos e| o oi6bessyy
‘ajeubas-epod 92/u102 O BUOJOD Bp olepoddns ajeubas un Ip suoiznyisos e| o oibBessy cov'9sd'vo| o
‘auoizeouyled o asejogn) cube)sos ns sjepelis sjeubas un Ip ojusweluslio 0)}8.100 |1 0 oibbBessyy |i -
:ajuepodwod oonojeubas oddnib ns ojusAlajul OJUOI
%SG6 'V Z00r |eg'es pes oyinBasa ojusnIdlul 1uBo 1ad| 60020V 98d 0| 0
Jubaysos 1ap a ljeubas 19p BINYUIO) B| BSN[OS2 2.dWias 9 ISeD | 1INy U]
"BZUBUIDIA BIEIPaWIWI,|[SU
anbunwos ‘osioalp oubsisos o ojed olje ns yoeubas 1I9p/|ep OlUSWEDD)0D @ Bluajsisaald oubs)sSoS [ap BUOIZOW -
‘9ZUBUIDIA B[|3U (S|2 Ul OJUBUIBSE( 9 OABDS
0s21dwo2) ojuswedo||0ol ons 8 (oubajsos @ aoipuadde ezuas 0 uoo sjeubas) oonejeubas oddnib [ap el9|dwod suoizowll - Z0v'98d'vo| +0
‘Ip ose9 ul ayoue esjjdde s 0zzaud 1p 800A sjuasald B
“B)INSW 1p 9jelslewW [ap 0Jadnoal |1 @ S|O Ul OjUSWESEq |9p OJUBWIOR || 9youou ‘epoddns
0ss9 ep ljeubas 1ap (suoiznyysos ainddo) oibBejuow & oibBeuows syusnbBasuos |1 8 ajiqezzinu nid uou syosad oubs)sos
[9p B}ojdwos BuoIZNISOS B| UOD BW ‘LOV 98d 0 S00A E||SU O}lI0Sap awod ooisjeubas oddnib ns ojusAlaul ojuoid
%9. '/ 91'6¢ |l0'6E peo 0}iNbasa ojuaAIBIUI 1UDO JBd| S00'LOV'98d 0| 0
‘eJInsu 1p sjeusjew |9p o1adnoal || osaidwod o)nl |1 ‘Issals 1|Bap ein)uIo} | eSN|osa pa oubalsos 1ubo Jad ‘nelousiap
o 1jelBbauuep o nezzyepuea ‘JuedsuBW SjuawieniuaAa (IAelBajul I)jsuued BZUss 0 UOd) ijeubas nid 0 oun Ip SUOIZN)SOS -
‘ajualsise suoizesyljed ns 0 ouba}sos ns oAljuniBoe ofjsuued ajenjuaas pa sjeubas Ip esod -
‘ownynsenb
Ip sjesbajul otadnoay |1 ‘sjiqissod opuenb ‘osaidwiod 'oonejeubss oddnib [ap ojusweseq jap @ suolunds ojjsp auoIZowll -
‘(oanuni6be
ojjauued uod o oiddop ‘soldwas sjeubas) oubaysos osje un pe oubs)sos un ep oonoeubas oddnib |sp ojuswe)sods - L
‘-pueg odi) oje1ooe,p osjseu e oibbelias Lov'9gd'vo( +0
Ip BWSISIS UOD eSST)s e||op olb66essy o s|o Ul ojusWweseq (9P OjuSWIoRj UOD BINJeqQe o e)aAlp euljed ejap ounsudu -
'S|9 Ul ojusweseq |3p 0ziojull 0 ojuawioel @ eyebard euled ejjap oluswezzuppe. -
‘|]au au8)sIsuod ejod OlJUSAISUI Bl |
"OJUSAJR]U| O[OS UN 0)elaPISU0D SUSIA oubalsos 0ssals
ojlep iepoddns 1ieubes anp ns ouaLlul Ip 0SED U] “IAeIBalUI Ijjsuued ep BPaII0D SlUSWIENIUBAD ‘Ilepel)s Ileubas anp
0 Oun ep @ WwW Qg e ouy osdwelp Ip ‘odn 1seisienb 1p oubajsos un ep ojsodwoo ooneleubss oddnib ns ojusAiajul OlUOId
VOILITVYNOIS OLNIAYILNI 9sd'vo| ¥o
OINO¥d 3 FIVINIWIIHdWOOD I JTIVOILYIA VIOILITYNDIS 3INOIZNILNNVIN VINNIAN 1 VLIIAILLY
alepeng eonsjeubsg v0| v0
"POUEN | EpIo]| = , .
o ‘pouepy oin3 wn auoizuasag 82|po) 208

a|epelis eonajeubas () suoizeg



clipe

ouezzaid - 9402

%08'LL Zl'y  |62's pes 0}IND3S3 OJUBAJIBI 1UDO J3d| S0Q'ELY'98d 0| +0
“Kasial-mau aiallieq a||ap ojuawidwal || 18d 8)10qOINE Ip 0ZZI|IN S|BNIUBAS,| OSNjOSd
pa sjeunwod ouizzebew |1 ossaid esadnoal yuswale 11Bap 0 auljed 9||ap 0JLEDS O] @ 00UED || ‘OpodsEl} || 0SaIdWOoD)
"J'd Wl Aasual-mau odi} I|epedis aianleq - i .
‘ossedwoo e aqueb uoo opa|jeAed e od)) alsuleq - ELV'98d'¥0| ¥0
‘B1l0AEZ BZUSS 0 UOD (Nd 'dINd) 3llgow eonsjeubss -
2Ip 01adnoal 0 ojusweuoizisodu ‘0JUSWBUO|ZISOH
%00'€9 08'6 |9s'SL peo O}INbasa 0juaAIBI 1UBD Jad| G021V 98d ¥0| #0
“(101)e)01eD 0/3 19113|[9AL} 1P ODaIdW| 3[BNJUSAS,| SUYOUE OSN[ISS B}SaY BLBUO|ING ‘INSAL '1]|9SSEe)
‘nueibis ‘nueliod yenjuans 116 1saidwod @ ojuswala,jjop 01SOD |1 0SNPse 003 QS husbueljl ajjopueq ‘jel-pienb ns 2lv'98d'v0| v0
LjjoIpeleD ‘I1qissay) Lojesuljop odi isels|enb 1p nuabueyl juawals 1p esod 0 auoizn)SOS ‘BuoIZowl Jad OjuaAIdul OJUOId
%.8'09 L0’ [v6'v W bw || G004 1v'98d+0[ ¥0
‘0)is |9p eiz||nd eAjjuasald e) esaidwod (01au-0j|elb 0 0J8U-00UBIq Ul susIzediewsp) 1paidedlew
0 auIyoueq Ip 1joplod ns aunddo [lepedis [uojzejuawined ns ajudwienuew Isinbasa ep edILOR O eOIpIYOle Sabueyl LY 98d'v0| +0
ooljesiileds SolUISA Ul djejuozzio ednseubas |p ossedu o eimepiulaAeldos o elnjeeoued Jad OJUSAIBWII OJUOId
%08 99 z6'0L  [ve'9L ped 0}INbasa OJuaAIBIUI IUDO J3d| G00'0LY'98d ¥0| +0
"eSS3)S B||3p 0|ou |1 0sa1dwoo ‘2ouyndolpl Ip OI|ISNE,| UOD BUdUE a10}eaul|ap Ip O Sjepel)s o|eubas Ip olbbeAeT oLY'98d'¥0| t0
%8% GS €9l [sP'62 peo 0}Inbasa 0juUaAIBI 1UBO Jad| G00'60V'98d ¥0| ¥0
‘B1IOARZ
1P uUaWs|e I[enjuaas (j6ep suojizowl e 0 esod | esaidwoo ‘OjelisIuIS "WO Q0| oJldwelp J4 Ui ,B1008l) B al0ledipul, odn .
oun,p aJjojenua)e/alolesulsp Ip o1adnoal | o esod e| 1ad ayoue eoiidde 1s 0zzaid Ip 900A BSSa)S BT ‘0)|oAIp 0 ojelBbauuep 60v'98d'¥0| ¥0
(ewwob ul ojopsod 0) ewwob Ul sePYIHE 0SSOP Ip OJUBLLBS 1P BUOIZN}ISOS B| 0 susIzowl B| ‘esod | Jad OJusAIa)Ul 0juoIld
%16°LL 96'GE  [00‘0S peo 0JIN6asa 0jUSAISIU [UBO Jod| G00'80V 98d 0| ¥0
"001jeJjieds 92]uJdA UOD 0)INDass w 00'G X 00'S 8inddo W 0O’z X 000} B oul IUoISUSWIP
Ip ‘llesalel a1neigaz jlenjusas pe joquis nid o oun 0saldwod 003 ‘10JBW OJLBIS/0OLED ‘IpleAul ienb slobsyeo 80V '98d'v0| v0
Lejooiped e ojensasls (euids e o auiad e ‘eau) ul) ojels Ip elnje||aoued o ossedu ‘auoiznoass Jad ojusAlaul 0juoId
%G2'0L 606l [Z122 peo o}nbasa ojuaalalul 1ubo Jad| S00°20v'98d 0| +0
"BJOND Ul UOIZBJ0||00 B| BLIESSD3U BIS OSED |[9U 8uosiad-enod al0jeAs|a 0[|81$80 U0D 01IBJ0)NE Ip OsN
alenjuans,| osnjos] ‘oddeJis e ej1oose) Ip obaidwi,| sjuepaw aysue ‘U)SISa 1uoIZzeoyled NS IBO0||00 8S 009 ‘BU0IZE|0DJID .
B|lop luoiZejiw ‘ljigelA SyolIpow ‘UanuEd ‘HUSAS IpueJb ‘lUOIZEISBjUBW 1P BUOISEO00 Ul LBIEOHIPON BUIGEIA, ody EONESRCEO 0
osiaAeald 1p 1Uojege; Ip ‘olesyipow ojjduued |ap oibBe|jooul o oibBessy Ip olearo ‘oladnoal o esod Jad ojusaisiul ojuold
%1L8'¥. L0°l9  |ss'L8 peo 0}inbasa ojuaAIjul 1ubo J12d|  500'90v'98d ¥0| ¥0
"B}INSLJ Ip S|elalewW |ap
osadnoal || osaudwod ‘s|9 Ul JuSWeseq IAle[al @ (Juejucw o) 1uBa)sos a1} 0 anp Ip suoIZOWIN O Ojusweuoizisod || ajuelpaw 90v'98d'¥0| 0
3UOoIZowlll 0 3UOIZNYISOS 0 ounsidi 01o| |1 IModwod dYd suuasuUel) 0 oje|luisse o [ensiA odl) ajeubas ns ojuaAsiul OJUOCId
%b¥'GL yE9lL  |99°'Le peo 0)inbasa ojusassjul Jubo Jad| G00'S0V'98d +0| +0
‘lIOAB] BUOIZAJIP B||9p OIDIYN,IIEP 1EDIPUI fleUunWwod 1Wizzebew e ojeladnoal jap oulodsel) 8 s|o L
ul s o Ipiwesd, ‘ luojsued, odi) ejsos Ip [1osenssIp Ip ‘ojuaweuoizisodil || 0 auoizowil g| ‘esod g| Jad 0JusAlsiul 0Juold S0v°'98d'v0( ¥0
‘pouepy | epioy | _ _ — .
% | -poueyy| M3 wWn suo0IzUISaQ e31poD zeg

9jepeng eonsjeubag 0 auoizag




clpy ouezzaid - 9102
%08'L.L Zl'y  |62's ped o}nbasa ojuaneiul ubo Jad| G00°€Lv'98d ¥0| ¥0
‘Kasia[-mau aiauueq 3|jap ojuswidwal || 18d 8)10qOINE Ip 0ZZI|1IN S|ENJUSAS,| OSN|OSD
pa aeunwos ouizzebew | ossaid jesadnoal uswWae 1Bap o suled ojjop 0oUEDS O] @ 0JUED || ‘ouodsel) || osaldwo))
‘J'd ul Aasial-mau ody) Ijepess aialleq - o
‘ossedwod e aqueb uoo olajeaes e ody alalileq - €lv'ogd'v0| ¥0
‘el10AEZ BZUSS 0 U0d (IAId 'dINd) 2@llgow eonsjeubas -
:Ip o1adnoal o ojusweuoizisodu ‘0JuUSWEUOIZISOH
%00°€9 08’6 |9S'SlL ped 0}iNDas3 OJUAAIBIU 1UDO Jod| G00'ZLV'98d ¥0| #0
‘(1013810180 078 1D11E||3AL} |p ODaIdWI 8|BNJUSAY,| SUOUB OSN[OS3 BISaY "ELIBUO|ING 1119ALl '[||9SSE)}
‘ue|bis ‘quejjoo enjuans 116 1Sa1dwod 9 OJUSWSIZ,|ISP 0JS00 |1 OSNOSe 008 1AS lusbuelu s|epueq ‘|les-pienb ns ZLvre8d'v0| vo
upoIpeles ‘I|1qissay uoyeauliap (odi Iseisienb p nuabuely nuaws|s 1p esod 0 aUOIZNJIISOS ‘BUoIZOwWL Jad OJUSAISIUI OJUOId
%.8'09 LO'E  |b6'Y W bw \v| 500°'11v'98d+0| 0
OJIS |9p elzZ||nd BAljUBASId €| BS81dWOoD '(0J3U-0||BlD O 013U-0dUelq Ui SU0Izediewsp) Ipaideidiew
0 aulyoueq Ip 1jopiod ns ainddo lepells uoizeluswiaed ns Sjuswienuew IsiinBass ep eoluoE 0 BOIPIYDR Sjuabueljl LIV '98d'v0| 0
ooljjesieds aolulsA ul ajejuozzio eofsjeubas Ip ossedu o einjeoiuisAeidos O einjeeoued Jad OJUSAJBIUI OJUOI]
%0899 2601 |pe9L peo o}inBasa ojusnieyul 1ubo 18d| 00'01V'98d 0| +0
“BSS3]S B||3p 0]0U |1 0524dWO09 ‘8ouyNdOIP! Ip OIjISNE,| U0 SUJUE SI0}BaUl[ap Ip O S|epel}s ojeubsas Ip OIDDEAET oLv'98dv0| 0
%8¥'GS yE'9lL  |S¥'62 ped 0}INDasa OjusAIBIU! IUDO J3d| G00'60Y 98d ¥0| +0
"Bll0ABZ
Ip NUSLW3I3 1lenjuans 1I6ap auoizowl e) 0 esod e| esaidwod ‘OJelISIUIS ‘WO Q0| CJBWeIp 34 Ul ,Blooal} B aI0)edipul, odny o
ouN,p ai10)enuane/aloleaul|ap Ip oladndal |1 0 esod e| Jad ayoue eolidde 1s 0zzald Ip 200A BSSS)S B "0)9AIp 0 Ojeibbauuep 60v'98d'¥0| ¥0
(ewwob ur 0jopiod o) ewwob uj ajeoyIHe OSSOP IP 0JUBWSIS IP BUOIZNYISOS B| O suoIzowl B] ‘esod e| Jad ojusAsiUl Ojuold
%1611 96'GE  [00°0S pes 0}Nbasa ojuaAB)ul 1B Jad| §00'80V'98d +0| 0
"oolyjen)eds ao|ulaA uod 0}inbasa w 0Q’'s X 00'G ainddo W O0‘Z X 00'0L B ouly luoIsuswIp
Ip ‘lI|ejale| aimeigsz I|enjusAs pa ljoquis nid o oun 0saidwod 008 '10JBW 0DLEBOS/OOUED ‘IpeAul enb suobaies 80V 98d'¥0| t0
ejooiued e ojealas (eulds e o suiad e 'eaul| ul) Of|e)s Ip BInje(|@oued o ossedu ‘auoiznoass Jad OjusAISiul Oluold
%SC'0.L 60'6L [ZL'22 ped O}IND3Sa OJudAIBMUI 1UDO J3d| GO0 /0Y 98d +0| #0
"BJOND Ui 8UOIZED0||0 B| BIIESSBO8U BIS OSED |9U auosiad-enod a10}eAs|d 0[|8]$82 U0D OJIBO0INE Ip OSN
a|enjuaAs | osnjos “oddeuis e ejjaosey |p obaidwi,| sjueipaw ayoue 'us}sIsa luoizeslyljed Ns 13200]|00 8 "398 '8U0IZe|0olID L
B|jsp Iuoizeywi| ‘l|iqelA Syoylpow ‘Uahued ‘HUsAS Ipuelb luocizelssjuew Ip SUOISEID0 Ul BIEOWIPO eljigein, odi L0vEagdivoy w0
osiareaud |p 1uoj|8ge) Ip ‘oleayipow ofjsuued (ap oibBe|jooul o oibBessy Ip ojaAAD ‘oladnoal o esod Jad ojusAiB)Ul OJUOId
%181/ 10'L9  |SS°L8 ped oynbasa ojusniaiul 1ubo 18d| 00°90v'98d 0| +0
‘B}INSU Ip 3JeLSlew [3p
oJadnoal |1 osaidwod ‘s|o ul puaweseq |Alje|al @ (lJuejuow o) 1uBs}sos 811 0 anp Ip BUOIZOWIIL O OJusWEeUoIZISOd I BjuBIpaW o0V 98d'¥0| +0
8UOoIZOWI 0 3uoIZnysos o ounsidu 00| |1 IHOdWOoD aYD auuasuel] 0 Ole(ILISSE O [ensiA odl) ajeubas NS OJUSAISIUI OJUOId
%P¥'GL ye'9l  [99°L2 ped 0}Nbass OJusAISIUI 1UDO J3d| G000V '98d ¥0| +0
1I0AB[ BUOIZ3JIP B||Sp OIYN,||EP 1BdIpUl Ileunwod (ujzzebew |e oyeiadnoal |ap opodsel) 9 sjo m
ul ljiwrs o Ipiwend, ‘ luojsued, odi) E}SOS Ip 1JOSENSSIP Ip ‘OjusWeuoiZisodu || 0 auoizow &| ‘esod g) 1ad OJusAISuUl Ojuold S0v'98d'¥0| ¥0
‘POUEW | €pIO] | _ = . ;
o ‘poueyy omng wWn suojziaseq @21poo 288

s|epells eoljsleubag 0 auoizeg




Zlipg olezzaid - 9102
cL's U s S00'SEd¥2d'L0| L0
obaidwi oAIlaYa (p odwa) |1 J8d BiAOUBW B[ 18d B}EeSn . .
eJado,p ouew k| BSNOSS ‘olodse)) 8 @)UeolIgN| ‘Bjueingled ‘110ssaode Ip 0}a|dwod Biqoo odi) 210}j0Wwsp O|3leW Ip O|ON sedved’lo| L0
%19'0L 09'¢e  [2v'0S y | §00°0¢3'¥2d’LOj LO
obaldwi OAIlBYS Ip odwa) i
Jad ‘opodsel) |1 1ad ays oibbedwod |1 Jad eis sjuesyLIgN| @ SJUBINGIED Ip OWNSUOD |1 pa ejsine ||op ebed e| esaidwos ‘09 0z3'vzd'Lo| L0
uojis ‘1zzod ep apun| auslew Ip auoizelss 1od edwod |p ojunw g LW Ip ousw uou Ip ezuaided ejap a)joqoine Ip O|oN
%02'9G 90'cE  |€8'8S Y O ' W e oul obunjje-{ b nib gg b ouis d0Iny| 50001324 10| 1O
obaidwi oAillaye 1p odwa) |1 1od 0SSBUUOD aJauo UBO pa 000| Ul opodsel) ‘sjuesylgn) ‘slueingled ‘eisine 0saldwod oL
eolnelp! nib 1p olejop ' E||9p BISAIYDL B| OPUODSS SPUOCSEIAOS 1P OJIUNW 8{IGe)eqll SUOSSED UOD 0JIBD0}NE 1P O|ON 013ved’lo] L0
%G9'LS 09'GE |26°89 y Z¢ W 1p B2Zoybun| ejje ouy 0100B1q uod| 500290 ¥zd 10| 1O
oboIdWI OAIaY® Ip [p odwia} |1 Jad 0SS8UU0D 81auo
uBo pa sjuedyugn| ‘sjueinqued ‘siojelado, osaidwod ‘(uod opos nuaBul Jad) oaebsu ul sysue sjuelado ‘nsod anp £90°'v2d’10| 1O
0 oun pe aiojelsado epod 019130 UN Ip 0JUBWIEBAS||0S |1 Jad Ipous ,hid 0 a4} B 0o)neIp! 0190BIq 1P 0}BJOP 0J1Bd0INE Ip O|ON
ph'elL Y ejsine | osnjosa-/| b e ouls ejepod e)3dl 010'050°v2d 10| L0
obaiduw oAjaye |p odwal | e -
Jod 0ssauu0o aiau0 uBo pa 020| ul opodsel) ‘aluedlyLIgn] ‘SJuERINgIED 0SaIdWOoD B|Iqe)egl 0LBD0}OW O OLIBJ0INE IP O|ON 0§3°¥2d’L0| 10
(MYNIN3A3Z) vd3d0.d 1ZZ3N OTTON
%y GL €69 |59'98 y ojuaAIaul ojuo.d |p elpenbS| 60091V '98d 0| +0
‘0sSNn,p Ileusjew | 1SNjos$a ouos a elado,p 1zzaw INepald 19p 1WNsSU0d | 1S81dWoo 0uoS “ojuaAIalul ouold Ip awibal
ui eJ19) B 9 8|BIU0ZZIIO ‘S|edIuaA BOlSeUbaS B|lB BAljR|D) BIadO Ip BIOjOd]) 1uBo 31inBasa pe e ‘Ilenuew @ Ijlyenod oJoAe|
Ip 1j1sua)n @ ouaboipsle oddnib ‘aioljoWSpP Of|SUEW ‘BUIDIYO OSN SUOSSED UOD OLIEJ0INE UN Ip E]BIOP @ P8 aunwoo olesado 9Lv'98d'¥0| 0
un ep o ojezzijeloads ojesado un ep ejewlo} 9 eipenbs e ‘ligepinbi| uswiye uou Lejooiued 1uoizeloag| Jad 1sieyndwoo
ep 0 1zzaid 0ous|s Ul 3)sIA31d uou alado Jad ‘ojusaisiul ojuoud Ip eipenbs ejjap ourIo 0)s0 ‘OjuUSAISIUI Ouoid Ip ipENbg
%S6'C8 oz'/c |98'cE ped eAljeIoA.| ejeulolD Jod| S00'S1v 98d 10| +0
‘BILIOUOJ? Ul LOAB| Ip swibal ul spngquias ajeulolBb 3| ipuinb asnioss ‘ejelsald sjuswie|obal ealjeloae| BleuloIb Ip 0SED
Ul 9JuUSWE(0S B1EZZI|IJEIUOD BLISA 800A S| ) ‘0)eiadndal sjEusjew |9p 0JLEOS 8|BNjUaAS pa ajeunwoo ouizzebew || ossald SLv'98d'¥0| 0
‘eAljelone| ejeulolb ejje olessaoau (J0Ssad0e 8 lUBs)sos ‘lleubas) ajeualew |ap 0ouED |I Jad OJNIdSOoUOdU oJaljeulolb siauQ
%EL'89 £9'26 |L1'vEL peo 0}iNbasa OjusAIBUI 1UDO J18d| G00'¥LY'98d +¥0| +0
‘olessS809U opuenb 8 s ‘nibolne 0 8101eAs|d 0||9}s80 Ip obaidwl 3[BNjuSAS,| OSNOST OJUSAQIILOD
Iled BZUSS 0 UOD ‘WW (9 oJBWEIP Ip aydUe ‘alejogn) ojed oiddop ep ejenoddns auoizeoipul Ip eonsjeubas Ip 0SeEd Ul syoue
eol|dde |s 0zzaid Ip 800A essals e| ‘ossow) ojed wbo Jad ‘sjeunwoo ouizzebew |e ojeladnoss gjeuUSlEW |9p OModsel; . .
|l ® ojusaIslUl Ip eBale |[9p suoizewslsisl e| ‘(oubalsos Jad Heubas 1es Ip owissew un pe oul) Reuoddns jjeubas IlenjuaAs viv'9sd'vo| ¥0
II6op oibbejuownyoibbeuows o] osaidwoo ‘sjuejoouad o elessiuls (S|iws o sjeuobejo suoIzZas e ,oueqin opale,
odi |sp ayoue) ww 08 @ 06 Bl} 0SaIdWOoD ONBWEIP Ip duoiZeoyijed Ip OjuSWED0|0oL/0I8dNoa) Jod OJUBAISIUI OJUOId
‘POUEN | EpIOf oin3g ‘Wn euo|zuasaq 291po) "20Q
% | ‘pouen A

alepelig eons|eubag Q) aU0IZag




clpg ounezzaid - 9102
ZL's y 1 0 T T T SRR T TR Mg g00'6ed'¥2d’ 10| 1O
obaidwl OAlllaYya Ip odwa) |1 48d BIAOUBW E| 13d BlEeSN -vzd'1ol 1o
eJado,p oueWw | BSN|9SS ‘Ol0dsEl) @ AJUBDLLIgN| ‘QJUBINGJED 'lJI0SS800E Ip 0)9]dWoD BIqOD odi} 310)|0WSp O||SUBW 1P O|ON sedvediol b
%190/ 09'Ge |ev'os y ] §00°0¢3ed’LO] Lo
obaidwi oAljlaya 1p odwal |I
uad ‘opodsel; |1 Jad ayo oibBedwod |1 Jad eis sjueOyLIgN| @ SJUBINGIED IPp OWINSUOD || P2 Bisine |jop ebed e| esaidwod ‘0}8 0Z3'vZd Lol Lo
luoyis ‘'1zzod ep Spln| ausjew Ip suoizeJ}s’,| Jod edwod 1p ojuNwW g (W Ip ousw uou p Bzuaides e|jap 3)10qojne Ip O|ON
%0295 | 90'cc [e8'8S y 0F ¥ W e oul obunjie-y b nib gg b ouis soiny| 500°0L3'¥2d'L0| 1O
obaidw oapaya Ip odway |t 18d 0ssauu00 a18uo 1LBo pa 000 Ul opodses} ‘|juedyugn| ‘Slueingied ‘eisnne osaldwod . .
eo||nelpt nib Ip ojejop ‘"1'Q B|I9p BISSIYOL B] OPU0OSS SpUOdSEIACS Ip O)juUNW 3|ige)jeqlL SUOSSED UOD 0iedoine Ip O|ON 013%2d’10| 10
%G9 LS 09'ce |26'89 y ZZ W Ip BZZaybun| ejje ouy ojodeiq uod| G00'/9D'+2d Lo| 1O
obaidw oAmaYs Ip 1p odLua) (I Jod 0SS3UUOD 818uo
lubo pa sjueoyugn| ‘sjuelnqued ‘asojelado, osaidwoo ‘(nuod onos nuaaiaul Jad) oanebau ul ayoue suelado ‘nsod anp 190°'v2d’10| LO
0 oun pe alojelado epod 0||9}s80 Un Ip OjuBWEAS||os | Jad Ipous ,nid 0 a1} B 0OINEIPI 0100BIQ IP 01BJOP 0LJEI0INE IP O|ON
br'cl Yy ejsiine,| osnfosa-/| b e ouls ejepod ej3g| 0L0°050¥2d L0| 1O
obaidwi oAIaYs 1p odwia} |i oy 1
Jad ossauuod alauo |ubo pa 00| Ul opodsel} ‘auedyUgn] 'SIURINGJED 0S3.dW0D J]Ie}EqU OLIE00I0W O OLIEJ0)NE IP O|ON 0sO'ved’lo| 10
(NMYN.LN3IA3I) vd3d0O.a 1IZZ3W OTON
%Py'G. 1£'69 5998 y ojusAajul ojuoid Ip BJpENDS| G00°9LY'98d v0| +0
'0sSn,p ljelsjew | 1Snjose ouos 8 elado,p 1zzew 1spald 19p 1wNSUOD | Isa1dwod ouog “oluaalsyul ojuold Ip swibal
Ul B8] B 9 9|BlUOZZIIO ‘9]RJIUSA BONSRUDaS B||e EBAlE|a) BiadO Ip EBIBOjOd)) 1UBO 21iNBass pe e ‘llenuew 8 |ieuod oloAg)
Ip 1IsuaIn 8 ousboupels oddnib ‘ai0)j0WSP O||SLEW “euldl}}O 0SN SUOSSED UOD OLIBJ0INE UN IP BIBIOP © P8 aunwo9 olelado 9LV '98d'+¥0| +0
un ep s ojezzileioads olesado un ep BlEWLIO) 9 eipenbs e ‘Iigepinbi uawye uou Lejodiped luoizeloAe| 1ad 1sieindwod
ep o 1zzaid oouse ul a)siaald uou asado Jad ‘ojusassiul ojuosd Ip eipenbs e|jep olEIO 0}S07) “OlusAISUl oluold Ip eipenbg
%5628 oz'/z |98ee peo BAJeJOAR| BjeuIoID Jod| 600°GLY'98d ¥0| +0
"BILUOUO0DD Ul LIoAE] Ip swibal ul 8)nguyas ajeulolb a| Ipuinb asnjosa ‘ejelsald sjuswiie|obai eAlRIOAR| BlRUIOIB Ip 0SED
Ul SJUSLWE|0S BIBZZ||IqelU0d BLISA 900A Sje| "ojesadndal S|elISlEW [9p 0OLIEOS S(ENJUSAS P8 8jeunwiod oulzzebew |1 ossaid SLv'98dv0| ¥0
‘BAlJeJOAE| BlEUIOIB E|le o1esSsoau (11ossa00e 9 Iuba)sos ‘lleubas) sjeusiew |ap 0o1e9 |1 Jad 0Jniosouodl oialjeulolb alsuQ
%EL'89 €926 |LL'VEL peo 0}INbasa 0juaAIBUI 1UBO J8d| G00'¥LV'98d 0| #0
‘'01lesse0au opuenb 8 as 'nibojne o a10)eAs|8 0]|9)s80 Ip obaldwi 9|eNjuSA3,| OSNJOST OJUBAOJIUOD
Iled BZUas 0 UOD ‘W (g oLBWelP Ip Byoue ‘aiejogn} ofed oiddop ep eleuoddns suoizesipul Ip eans|eubas Ip 0seED Ul BydUe
eol|dde 1s 0zzaid |p 200A essals e| ‘ossowll ojed uBo Jad ‘sjeunwod ouizzebew (e ojesadnoas sjeusiew |sp ouodsel) o
|| @ OJUSAIBIUI IP BBJE,||9p BuoIZBWAI)SISY B ‘(ouba)sos Jad 1jeubas 19s Ip owissew un pe ouy) neuoddns ljeubas Ilenjuans Piv'98d'v0| ¥0
116ap oib6ejuowii/oibBeluows o] osaidwoo ‘syuejoouad o elensis (awis o sjeuobeno suoizas e ,oueqin opale,
odi} |ap ayoue) ww 0gl © 06 EJ} 0saidwoo oJBWelp Ip suoizeoylied Ip OJUSWEDO|0DL/0I8dNdal Jsd OJUBAISIUI OJUOId
‘pouely | epao|
4 oan W 8uoIZUD HPOY ‘288
% pouey 3 wWn 1Z19sa8Qq 931p0Y 288

slepellg eons|eubag 0 suoizag




Zlip . ouezzaid - 9102
E£6 UIP "2insiw aSIaAIP '0L/8L XON| Olelode ul sjeuobesa opeq .
BlIsuO|Ng-_LSINUIW-aYeS oLgzed’vol vo
440 peo GEXeWg 'Ze XONI auoling| S£0'60928d ¥0| +0
6L°0 peo GZxew g ‘'Ze XONI auoling| 0£0'609'28d ¥0| +0
¥2°0 pea 0Zxew g ‘'ge XONI suoling| $20'609'28d'v0| +0
SL°0 ped 9LXewWw g 'ze XONI auoling| 020'609'28d ¥0| +0
01/81 XONI Oie[ode ul 0}enajly ajuswielajul oquweb uod "9 auojng .
elI3uo||Ng-eLS)NUIW-3YElS 609°28d'v0| v0
8L’y ped 7-0¢ 'WW /7] BZZa)e ‘wwg, ') 210ssads XONI 041SeN| 600°/09'28d ¥#0| #0
(199} 00| 0J9AAD) W gH'0E Bp BI0¥eIs (07 O 0di) L.0Z XONI oleldde ul | |-ONVg oJiseu epaosed 109°28d'vol +0
BLSUO|ING-BLIS)NUIW-3YBIS
9i'6¥ peo zd 001 "LI-ONYg oliseu Jad ,z/L XONI OB8sJoON| 500909 28d ¥0| #0
‘1zzad Q01 "u Bp auoizajuod (yGz O odi) "ysul g/} ep 1|-aNvg oJiseu oibbeooolq Jad sjeioads eyeln . .
BLI3U0||Ng-BLISINUIW-3YEe)S 908°28dv0| +0
80'8 b 1yooes Ul epniose| 0102V €0d’L0| LO
| WW Y |0 Ww ep eUlBWOINUEID UOS "BIajljUBILLE UOU "BDI|IS O BIDJIZIEND BIDJ0I ID BIqUEeS vZv'eod’ 1o/ 10
vl B lunsudu Jad| 600'8L4°20d 10| LO
ayolBuIS aulsal 8 1|e1dads [JUSWad Ip aseq e eo1doJjoxI} ajusuodwodouow ejuosd eje 8L4'20d°L0| LO
$5'29 b "'| s000¥v'Zod’Lof Lo
osoulwn|je osn} olusWan 0¥v'20d'10]| LO
£9°2¢ b | S000£veodLof Lo
esaud ejuold e ojuswa) ogv'zod’ Lo| LO
8e'vl b 1yooes ull 0L0'02gv'eod’Lo| Lo
Ggp odi} ojuawia) 0Zv'zod’Lo| 1o
101 b lyodes ull 0L0'0Lv'2od’Lof LO
GZg 0di} ojuBWIB) oLv'zod'Lo| Lo
(INMYNLN3IAI) ONNSNOID 1A NVIYALYIN FUNLINYOAL
£0°C 4 lliwis & luedely "Lejobue SI0N| G0O'09H ¥Zd 10| L0
obaidwi oamays odwsy |1 Jad ‘eiado,p ouew BjOS | BSN|OSS ‘0JUBWELOIZUN i ]
|| 1ad ouesssoou ojuenb o eibisus| esaidwod ‘CAN Ip Buwissew ezusjod ejap LRSI Inenod 1jisusin Ip OjoN 09H'ved’L0| 1O
(44} y ‘M) G 'G B oulj eZudlod| S00°0SH ¥2d'Lo| 10
oBaidwi
oAIaYa 1p odwaey |1 Jad ‘eledo,p ouew k| esnOsa ‘ojusueuolzuny ons |1 Jod s1auo o). 1ubo pe syueOyLgN| ‘SjuBINgleD 0SH'vZd’LO| 10
0saidwod ‘003 I)IqIssey ‘luedel) ‘Iouleples Ip auojzejuawile Jad oljoseb o euizuaq e ojeuswie ‘ousboins|e oddnib ojoN
€LT Yy Bolle)S| SO00°0LH¥Zd'L0O| 10
Ipo1yI3|3 11bsp & eouysa elbiaus,|jap ownsuod || 0sa1dwod pW G |G P ezuajod &|j3p Eoll9|@ SolJEP[ES Ip O[ON 0LH'¥ed 10| LO
‘pPouely | epioj oing Wn aUOoIZID adpod *Z
% | -pouew ‘ Gty , s

slepeJs eonsleubas (g auoizag




Zlpg ouezzaid - 9102
¥€6 UIp ‘2INsSIW 8SJAAIP '0L/81 XONI OlEIDoE Ul ojeucbesa opeq —
BLI2UO|ING-BLISINUIW-31BIS olg'zed’v0| ¥0
44 ped GExewg 'ze XONI auo|ind| S£0'60928d ¥0| +0
6L'0 ped SZxew g ‘'ze XONI suoling| 0£0'609'¢8d ¥0| +0
$2'0 ped 0Zxew g ‘'ze XONI duoling| 520'609¢8d ¥0| +0
S1'0 peo 9L Xew g .mwm XONI 3uojing| 020°609¢8d +0| +0
O1EID0R Ul O}ella|l} Sjusweldjul oquieb uod ‘a7 auojn .
SRt Y mcocw__:n-mcoy:c_E-mL_EM 608°¢8dv0( v0
8L'LY peo 7-0€ 'WW /7| BZzZa)je 'wwg/'( 810ssads XONI 0AseN| 600°.09°28d v0| 0
(193} 00| 0JaAA0) W 81'0C EP Ej0jeds '(£0Z O odll) L0Z XON| O1BI99E Ul | [-ONYS Os}seu e}aose 109'28d°v0| #0
BLIBUO||ING-BLSINUIW-31eIS
9l'ey peo zd 001 'LI-ONVYg oJiseu Jad ,z/L XONI OWasIoN| 600'909°28d +v0| 0
"1zzad Q| "u ep auoIzauod “(Gz O odny) "ysui g/L EP 1|-ANVY9g oJiseu 0166e200|q Jad sjeioads eyelo) . .
BLISUO|ING-BUSINUIW-BY RIS 908'c8d'¥0| ¥0
808 b 1yooes Ul epniose| 0L0¥ev'e0d’L0| L0
L WW Y |0 Ww ep eulowolnuelb uod ‘eiagyueiwe uou ‘eadl|is o eiajizienb e1000l Ip elIqqes vevcod’ 10| Lo
vl'L B Iugsudu Jad] 500'814'20d'L0[ 1O
3aydNdJUIS aulsal d Jjeloads 1Juswad Ip 8seq B eo1doJ}oxl) ajusuodwooouow ejuctd e)ep gL4zod’ Lol 10
$5°29 b ] S000vbvc0dlo] 1O
osoulwnjje osny ojuswan oyv'cod’'Lo| LO
£€5°2¢ b '] S00°0€EV'COdLol 1O
esaid ejuoid e ojuswa) ogcv'zod'Lo| LO
88'vl b Iyooes ull 010°0cv'cod’Lof Lo
GZi 0di} ojuswa) 0Zv'zod’Lo| Lo
2021 b iyooes Ull 0L00Lv'20d'Lo| LO
Ggg odl) ojusway 0lv'2od'Lo| LO
(NMYN.IN3IAT) ONNSNOID I ITVIYILVYIN JHNLINYOAS
£0°C y INwis a luedey} 'uejobue Sl0W| G00'09H ¥2d'LO| 10
obaidwi oayays odway |1 Jod ‘e1ado,p OUBW B|OS E| BSN|OS? ‘O)USLIBUOIZUN) L
|l Jad ouesssosu ojuenb s eifisus, esaidwoo ‘gAAY Ip euwnssew ezusjod ejep 1OLRSI8 Ipepod (isusin Ip OJON 09H'¥2d’Lo| 10
22’6 y ‘NI G G B oulj BZUS10d| G00'0SH ¥2d'L0| 1O
obaidwi
OAlaYs Ip odwsy |1 Jod ‘esodo,p ouew B| BSN(OSA ‘OjusLBUOIZUN) ONs (I Jad 818uo oljje b0 pa ajuedylqn] ‘SJUBINGIED 0SH'¥2d’'L0| LO
osa)dwoo ‘099 Ij1qIsss)} ‘luedey) ‘1ouleples Ip auoizejuswiie Jad oljoseb o euizuaq e ojejuswie ‘ousboiyse oddnib ojoN
€L'2 Yy BOljelS| G00'0LH¥#2d'L0]| LO
1poJIa|e 1|bsp © eoLse eIbIaus, |ap ownsuod | 0sa1dWod ApAY G G Ip Bzualod e|jap eouNaje 8duiep|es ip O[ON 0LH'¥Zd’L0O| LO
‘PouEH P10 oang ‘W'n AUOIZUISA(] Npo) "2098
% ‘pouey g s :

a|epeng eonajeubas () suoizeg




Zlip6 olezzaid - 910z
] . . ‘IlWIS O Ileuopad-o[o10 1S10049d < .
%85 vE gl (€9 W Jad ‘,anq Ip anbues, ossol 210109 Ul ‘ojueidwil oAonu o ossedl swoo nezien paidenlew o ejeibbaled ns ainjeooel | §L0'L0V'E8d ¥0[ ¥0
. . . "oauelodwa) 81913UBD OSN IUCIZEJJBWAP o
%v0cy lSL |65 W 1ad ‘€00l vy Olelb 210100 ui 'ojueidwi oaonu o ossedl awod nelooel) eelbbalies glns 1ubas Lye 3 Ijeuopad I66essed 0L0'l0v'esd¥0[ ¥0
%E6 'O gG'L [9g'e 2wl "ajuabuelyll 0OUBIqQ 210|020 Ul '0ssedl aWoD elooe.} ejeibballed e||ns lubes je @ jeuopad 16bessed| SO0 L0V £8d ¥0| ¥0
‘PhHisnue
o ezuabuelyl ‘ezusaiys Ip LSO 1B opienbu alejoomed uod ‘gepl NI-INM BAleRULIOU B[P 1uoiZuosald 3| alepadsu
BIAOD © SULIOJU0D 313SSa BIAOD Biado Ul BSa)S B (ISNOSa juews 1Aonu) ossedll B ajusw|eIzUSpus) Islelodel) ep ‘oyeipenb Lov'esd 0| ¥0
olldw e IIgendwod eleibbalieo ejns 1ubas uje Ip 9 ainjeigaz 1p ‘o}salie Ip saull 1p ‘lleuopad I66essed Ip suoizeoiewsp
e| Jad (eonuoe o edipiygje euisal Ip 0lsodwod) ejejsosiwaid sjuabuell ooljeluueds a0IUJBA Ul 9LlUOZZIIO eoldeubag
(37YNIN3IAT) TIVLINOZZIYO VYIILITVYNDIS I3 INOIZVINVNIA
$0°0 w LW 0g BZZ8llyY| G00'LLV'Z8d 0| +0
‘g "W BZZale '00¢Z O 0L W EPp 11030J Ul 0SSOJ/00uUBIq 810(00 auaialjod ul opaa odiy osseu einjuloy .
‘1'd'p & ouelIS8A ‘UBNUED INS BZZaINOIS'eauelodwa) eonsjeubas Jad seusie v'eedvo| ¥0
‘ ‘B) 81/51 edJlo B Led - .
et peo onlssa|dwod osad |ap ‘Ue|iwis o ayoldas ‘opayosiiald ‘suoigges ‘eiqqes ejenb apsul sjeuslew uod oydwali-aid eib 0ooeg 0L0°20v'ced v0( #0
€19 peo elqges Jad ejesyise|d eja} ul 0jona 000eg| G00°/0V'Z8d v0| +0
"0591dLU0D 0011BDS 'oulzzebew 0ouBl) 0S8y 0ddesiSiue
Ofl} UOD BINJOND Ip @ ,0UlI0] 1P BNID,, BULOS B 3 060 || sjurpodu eyeIBLaS ‘OuBWIBA|ES UOD BINPIOD UI aljbiuew 1p 019|dwod .
'(o]je1b 0 0ssos 810j02 Ul ainddo) opuele 81000 Ul ‘Bleziojul elewwob o eyeoynseld Bja) Ul BIIOABZ 1P 02ES IP BINYHUIOL L0v'eedv0| ¥0
‘I'd’p @ OLBlIS3A ‘UBlJURD INS BZZaiNoIs'eauriodwa) eonsieubas Jad sjeusiey
Sb'6S pes eJobba| sjiqow eulled| G00° L0V 28d ¥0| +0
'Op|ed e 0}edulZ 01184 Ul ‘suoldWed ‘su ep SWod ojN} |I'W Of
Ip BZZ3)|e,un 1ad ‘9seq E||e SUE}S O JUBPIOJOB] WiW Q| ‘WeIp ouald oulpuo} 0119} Ul opJoodel Ip (BBes € U ousw)e -,0ulLo |
Ip B0, BIN)OIP B| S)UBDal 9SEQ B(|e Bleples @ ejeuozund elayooe|d ‘wo o=y ‘Ww g aiejoqn} ojed Uoo ojezzi|eal ajue)s Lov'zed'vo| ¥0
-Ww GZ "welp ousid oulipuo) ous} Ul (WD 09 "Welp) oj|aue sjueIpall B)ezZz||eal 9seq - Bp ENNISoo ‘ei1abba| ajigow eulled
‘I'd’p © oLesaA ‘UBljUED INS BZZAINOIS ‘eauelodwal eonaleubss sad sieusiep
(ITYNIN3AT) ONIZZVOVIN V JHNLINYOAS
6v'C pes ww og=y oliseN| 010'200°28d'¥0| ¥0
0G W EPp 1]010J Ul S|IGIAOWAI BAISSPE EYED Ul ONJSEN .
elI8|ISualn-euioiyo Jad aleA ainjiuio4 200zed'v0| +0
L0 ped /X ew ol XONIloped| §10'0L928d'¥0| #0
900 ped 9 X ew g XONIoped| 0L00,9'28d'v0| #0
_ 200 peo G X BW 9 XONI oped| S000L9¢28d'v0| ¥0
uo.:s! BPOL | s | wn auo1zuasaq 891pod 'Z98
% pouep

ajepens eonajeubag 0 suoizeg




clLipol ouezzaid - 9107
. . . IS o 1|leuopad-oo10 1s10019d ] ] ]
%8G ¥¢ 9l €9’e 2 J1ad ‘,ang Ip anbues, ossol a10jod ul ‘ojueldwl oaonu o ossedl awoo Nezjeu Ipaideioiew o eyelBbsles ns ainelooel | §L0°10v'€8d V0| +0
; ] . ‘Oauelodla) alaijued osn JUCIZedlewap _ ] _
%¥0cy sl 65°¢ e 1ad ‘co0L vy olelb a10j0o0 ul ‘ojueidwi oAonu o ossedl awoo jeoel) eeibballeds eyns ubss Lye o Ijeuopad 166essed 0L0°L0V'€8d ¥0| 0
%$6'OF Q51 9¢‘e LW ‘Sjuabuelyls odouelq 210109 Ul ‘ossedl) BWo9 Nje1del) ejeibbalied gns 1ubas e s Ijeuopad 1bbessed| G00°LOV'€8d ¥0| 0
‘pisnue
3 ezusabueyu ‘ezusioyie 1p SIS 1B opsenbu alejooiped uod ‘9epl NI-INN BAleWIOU B||op 1uoiziosald 3] siepadsu
EIAOP © SULIOJUOD B19SSS EIAOP BIado Ul BSS)S B “(I1SN|9Sa jJuBW IAONU) ossedll B sjuawi|elzuspus) ISielodel) ep ‘ojelpenb Lov'ead'vo| vo
onsw e |igeindwod ejeibbalied eyns 1ubas uye Ip @ ainyeIgaz Ip ‘olsalle Ip aaul Ip 1jeuopad 166essed 1p suoizeosewsp
fe| Jad (eoyuoe o eoipiyoje euisal Ip o}sodwod) eie|sosiwald susbuelj ooyjelyueds sojuiaa ul 9jeluoZzZIO eoNsjeubag
(3TVYNINIAT) ITVLNOZZIHO VIILITYNDIS Id INOIZVOUVINIA
$0'0 w ww 08 ezzaj|ly| G00'LIV'Z8d ¥0| +0
‘8 ‘WO ezzalje ‘00g O 00 IW Bp 1|0}0J Ul 0SS0J/00UBIq 810j00 aud|i}aljod Ul opaA odi} OJ)SBU BINJUIOS . .
‘1d'p 8 OLUENSSA ‘LIBNURD INS BZZaINOIS ‘eauriodwa) eonsleubss tod sjeusiep Liv'zed'yo| ¥0
. 'B) 81/51 22110 e ued 5, i ircs 3
zeel PED OAISSO|dwoo osad |ap ‘lLejiwis o syjoidas ‘oneyosuiald ‘auoigges ‘eiqges ajenb susul sjeuslew Uod oydwall-aid eIb 0ooeg 010°20v'¢8d ¥0( O
gL' ped eigges Jad ejeoynseld gje} ul 0jonA 000es| G00'/0V 28d ¥0| +0
'0s91dwod 001UBOS 'OuIZZEDEW 0OURI) 0S9Y "oddeljsiue
O|l} UOD BINJIOND 1P @ ,0UlI0] 1P BNID, BILIOS B] 8 060 |1 sjuepodu eyelbuas ‘ouelieAles UOD BINPIOD Ul 3lbiuew Ip o}8|dwoo . .
‘(o|/e16 0 osso1 81002 ul ainddo) ouele 310]00 Ul ‘BjezIojull Blewwob o eleoynse|d B9} Ul BIIOABZ Ip 0208S Ip BIN]IUIO] L0v'zed'v0| ¥0
‘"d'p @ oeNSaA ‘UBNUeD INS BZZaINdIS ‘eauriodws) eonejeubss 1ad ajeusiely
St'6S ped B120D83| 3jigow euljled| S00°L0V'28d'¥0| ¥0
"OpjeDd B 0}edUiZ 0419} Ul 'suoidwed "su ep awod oxny |I'Wo o
Ip ezZza)|e,un Jad ‘oseq e||e S}UB]S O| JUBPIODOE] WU 9| “Welp ouald OUIpUO) OLIB) Ul 0pJoddel Ip 16B.) ¢ U ouswie -,0uLo |
Ip B}Io, BJNYOIP B| S)uedal 3seq ||k Ejep|es a ejeuozund epaysoeld ‘W Oy L=y ‘WW gy asejogn) ojed UoD 0jezzi|eal sjuels Lov'zed'vol +o0
-Ww Gz "weip ousid oulpuo) o118} ul (WO Q9 "WeIp) O||SUE SjueIpaw BleZZ||eal 3seq - Bp e)Nisod ‘esabba) ajiqow euljed
‘'d"'p 8 ouensan ‘LsueD Ins B2ZaInols 'eaueloduia) eons|eubss Jad ajela)ey
(ITYNIN3AT) ONIZZYVOVIN V FHNLINHOA
6b'c ped W 0g=y OJiSEN| 01.0°200728d+0| 0
0G W Bp [|0}0J Ul |IGIAOWA] BAISSPE BUED Ul OJISEN . ]
B3|ISUSIN-BUIDO Jad aleA ain)uio4 20J3e8d'v0| ¥0
LL'o ped /Xew()l XONIopea| GLO0LE Z8d #0| O
900 ped 9 X ew g XONI opeg| 010°0L828d #0| 0
POUEH [Epio] 200 ped G X eW g XONI opeq| S00'0L8'¢8d #0| 0
% ‘poueyy oing nN'n auojzuIsag @1poY zag

slepens eonsleubag 0 auoizag




cLipllL olezzaid - 9102
%wre8e | 6.1  [99F W eje|bba.ied ejins jubas Lyje @ jleuopad [bbessed ns| 01061V €8d 0 #0
%6¥'8E 120 [69'0 w ezzayble| Ip Wo G| e ouy 8aul Jad| S00°GLV €8d¥0| #0

‘8JeulwI|® ep oubas |ap esledwoos epauad el a18uUs)j0 Jad 01J0SSBI0B 819U0 IUDO 0sa1dwod ‘suoizejuswiaed
Ip odi} anbunjenb ns eunbass ‘(einiedjuianeidos SJUBIpaW) SJIUIBA Ul SRUOZZIIO EBONSeubas Ip einjej@douB) SLv'esd'v0| v0
(,n1oonEes010}0 3 B2IpIYole eulsal Ip o)sodwod) sjuabuely ooiesypeds aojuiaa ul edysjeubag
%.¥'8€ 06°'L |¥s0Z peod oueqin |XV1/dOLS P eja|dwod BJuOS| 60090V €8d #0| #0
09] WO aianeled ezzalje ‘|Xy 1 0 oueqin 4O1S Ip e19|dwod RS .
(,n12oNED01010 & EJIPIYD|E BUISAI Ip 0)sodwod) sjuabuelil ooesueds aoiulsa ul eonajeubag 90v'e8d'vo( v0
%1S'8¢ GG'0l [es'Le peo ONjuUsU Ip B190314| GO0'SOV'€8d 0| +0
"(0672XG W OlN} LoN} "WIp) oJiudu |p 833314 N
(,n1ooNED010|0 8 BOIPIYD[E BUISAI Ip 0)s0dwod) ajudbuelils ooyjelyueds adlulaA ul eolajeubag S0v'eed'¥0| ¥0
%BE 8¢ oc'r |0zl peo 1UOIZ3JIp 3np B BUBQIN BIDd3JH| 0L0'¥0V'E8d ¥0| +0
%L 8¢ yL'e (11’8 ped SUOIZalIp B|OS BUN pE BUBQIN BIDJ3I]| G000V €8d'v0| +0
"OJeId|UJISA OjUBWSR 1ubo J1ad aueqin |[euoizalip 3223l L
(,n1oones010)0 8 BIIPIYD|E BUISAL Ip 0}sodwod) sjuabueyll oowenieds aoiuIaA Ul eonaeubag vov'esdvo| v0
%ZS 6 or'o |08‘0 peo "W 0,09 WIp ‘Oj[e1b 0 0ouelq 810[00 Ul ‘@jusbuel ooigelypeds aoiulsA Ul ouljobuely ojobuis ossedry| G000V £8d v0| v0
ossedu
B OJBID|UIA OJuswale 1ubo Jad ‘wo g/ Bzza)e & ‘WO 09 9Seq ‘WIP UjoBueL} Ip SWaISUl UN p BUN)JS0D BaUI| BINJEIOOEI] cov'esdv0| o
Jad (eoluoe o eolpiyoe euisal 1p ojsodwod) ejejeosiwald sjusbuells ooiyelyeds 82IUISA Ul 8|ElUOZZUO Bondjeubag
%8628l 6L'0 |€0°L w SiENiesy 2SI 0co'cov'esd v0| 0
915100 auoizeslewsp Jad ‘g wo ezzsyble| ip ‘o|elb o oouelq 310|090 Ul 'sjusbuesl ooyenpeds 801UIBA Ul BIOSUS ossediy
%bL'se €L'o  |os‘o w ,3052d Ip BUIGS, € 0 aU1iaC’e 0d) [9p GL020v'esd'v0| 0
166aysied suoizeosewsap Jad ‘g] wo ezzaybie| ip ‘810|092 Iseis|enb ul ‘ajusbuell odleniueds adluisA Ut eSS ossediy
%9602 0L'0 |spo w G| wo ezzaybue| Ip ‘ojjelb 0 0oueIq 10|00 Ul ‘ejusbueljll ooljelueds aoluiaA Ul esu)s ossedid| 01020V €8d v0| ¥0
%88'€C oLo  [¥o w 2| Wo ezzaybie| Ip ‘o|jelb 0 0dueIq 810[00 Ul ‘Sjusbuelj odiyeiilieds adiulaa ul eosuls ossediy| G00'Zov €8d 0| 0
‘pPISIUE & ezusbueljll ‘Bzuaioysd 1p La)IO 1e opienbu a1ejooiped uod 'gEy L NI-INN BAEWIOU B(jap
1uoiZIiosald 3| asepjedsil BIAOP © SWLIOJUOD 819SSa BIAOP elado Ui BsSa]s B “(ISNj9Sa JUBW IAONU) ossedll B ajusLu|elzuspus) -
ISJeI00E.} Bp ‘aieaul| onsw e jiqeindwod 028 ‘sjeAssu aisid ‘Ileulbiew ‘eIsiod 1p 8 BUSZZaW Ip 93Ul I8P eINjeIooe) 20v'esd'v0| ¥0
e| Jod (eol|l1oe 0 ediplyole euisal 1p ojsodwod) ejejaosiwaid sjusbuelyl oouyjespeds 90IUISA Ul 3|BIU0ZZIIO BoNejeubag
‘PoteH | Epid oangy W'n 8U0IZLIISag 821po) 238
% ‘poueyy 121 1

oepelig eonajeubag [ auoizeg




chpel ouezzaid - 9102
%#e 8E 6.1 [99'% U eje|bba.Ied ejjns 1uBas Lyje o feuopad [bbessed NS 01L0°GLY €8d #0] 70
%6¥'8¢ 120 [69°0 w ezzayble| Ip Wo G| B oulj 9aulj Jod| S00'SLVY €8d ¥0| 0

‘aJeulwli|e ep oubss |op esiedwods eljapad e| a1auapo Jad 0110ssa00e a1suo Iubo osaidwod ‘asuoizeyuswined
Ip ody enbunenb ns eunbose ‘(eimeroiussneldos SjuelpaW) SDIUISA Ul 9jEJUOZZIO eolBleubas Ip einjejRouR) siv'egd'vol vo
(,n12onE204010 © BOIPIYDJE BUISAI Ip 0)s0dWI0D) Sjuabuelil odeueds adlulaA Ul eonsjeubag
%L 8¢ 06'L [vs'0T peo ouegin |XV1/dO1S IP e}a|dwod eplos| G00'90V '€8d+0| 0
091 WD aI3jeled ezza)e '|Xy.1 O oueain 4O S Ip e1e|dwod epuog .
(,n19oNE2040[0 & BIIPIYS[e BUISAI Ip 0}sodLuod) ajusbuelill oolyelipeds aoiuiaA ul eonsjeubeg 90v'e8d'v0| ¥0
%1G'8¢ GG'0L |e€'Le ped OJjuaul [p elod9ald| S00'S0V €8d ¥0| +0
"(06°ZXG W O}NY LIONJ "WIp) OJjUSL Ip 809914 -
(,n1oonesouolo @ eoIpiyole euisa) Ip ojsodwiod) syusbuelil ooiyelyueds 801UIaA Ul BoNejeubag S0V'€8d'v0| ¥0
%6€ 8¢ o'y |0Z'LL ped lUoIZallp anp B BueqIn EIDd314| QL0'v0V'€8d ¥0| ¥0
%cL 8E ri'e |[LL'8 ped SuU0iZallp e|os eun pe eueqin ejooal4| SO0 +0V'€8d ¥0| +0
‘OJeIo|ulaA ojuaws|d 1ubo Jad aueqin Ijeucizalip 00314 e
(,n1ooNe20J0o 8 BOIPIYDIE EBUISAY Ip 0}s0dwod) ajusbuell oolyelyeds 301UlaA Ul eolsjeubag vOV'eEsd'v0| ¥0
%2S'67 or'o |080 peo “wo 0/,09 "WIp ‘ojjelb o oduelq 210|09 Ul ‘Slusbuelyl odlyesupeds soluiaa ul ounobueny ojobuls ossediy| 600 €0V €8d 0| 0
ossedu
B oleloluIsA ojuswa|e 1ubo Jad 'wo g/ Bzzsle @ “Wo 09 9seq "wip 1uljobuey Ip SWsIsul un Bp BINJISOD BSUI| BINJRIOOERI) £ov'esdv0| ¥0
liad (eoljuoe 0 eOIpIyOlE eulsal Ip O)sodwod) elejaosiwald sjusbuen ooiyesLedS S01UISA Ul 9)BU0ZZII0 BoNSeubeg
%86Z'8l 6L'0 [€0'L w SIS Rl 0coeov'egd'¥0| 0
31800 duoizeosewsp Jad 'og wa ezzaybie| Ip 'ojje1b 0 0ouEIq 810100 UI ‘Sjuabuelyl oolesedS 901UIBA Ul BIDSINS ossediy
%bl'SZ c1'o los'o m ,99s3ad |p euids, e 0 auijad e od) |ap sLozovesdvol +o
0 16B6ayo.ed auoizeosewsp sed ‘g| wo ezzaybie| Ip ‘21009 I1seisjenb ul ‘sjusbuelys ooyespeds SoIUISA Ul BIOSL)S ossediy
%9502 0L'0 |spo w G| wo ezzaybue| Ip ‘ojjelb 0 oduelq a10[0d Ul ‘S)usbuells odyjeyueds soluISA Ul eiosiys ossedid| 010 20V £8d ¥0l v0
%88'¢€e 0L'0 [1¥o w Z) wo ezzayble) Ip ‘ojjeib o oouelq ai0j0d ul ‘slusbuelyu ooyjelypeds adlulaA Ul elosuis ossediy| G00 20V £8d v0| ¥0
"PRiSUE 8 eZUSDUEIL "BZUSIDIYS Ip LSO | opJenbl) aiejooiped UoD ‘ggy| NJ-INN BAREULIOU B||Sp
1U0IZ1Josa.d 8] 8IeRadSL BIAOP @ SULIOJUOD 3198S8 BIAOP elado u) BS8)s B “(1SN[0S3 JUBW 1AONU) OSSEdII B SjUSWIBIZUSPUS) .
Isie|ooel} ep ‘ajeaul| oisw e Iigeindwod 009 ‘aleassl a)sid ‘ileuibielw ‘BISI00 Ip @ eu@Zzaw Ip 98Ul 9(|9p BJN]EIODE)] 20v'Esd'v0| ¥O
(- gl Jad (eoj|oe 0 ealpIyole euisas |p olsodwod) eje@osiwald sjusbuelyl oolelyeds S0IUISA Ul S|BjUOZZII0 eol}s|eubag
‘POURl | ©epio] oin3 wWn euoizuIsa( NP ‘208
% ‘pouepy o

a|epesig eonsjeubag g auoizeg




SIT

GRUPPO TORINESE TRASPORTI/
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LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
E PRONTO INTERVENTO
DELLA SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE E COMPLEMENTARE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO
- PERIODO 2017 - 2018 -
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